ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата 11 апреля 2008 г.

	Заказчик
	Администрация Талицкого сельского поселения

	Адрес
	155644, Ивановская обл., Южский р-н, с. Талицы, ул. Ленина, д.12.

	Адрес электронной почты
	e-mail talici-adm@yandex.ru

	Источник финансирования заказа
	Бюджет Талицкого сельского поселения

	Форма котировочной заявки
	В письменной форме


	№ п/п
	Наименование выполняемых работ
	Характеристика и объём выполняемых работ. Технические характеристики работ.

	1
	капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое Южского района
	- Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: укрепление стропильных ного расшивкой досками с двух сторон

- смена обрешётки с прозорами из досок, толщиной до 50 мм

- разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

- устройство кровель из профилированного оцинкованного листа толщиной 0, 55 мм по готовым прогонам

- исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами

- перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал

- смена колпаков на дымовых трубах (на каждый канал)


	Требования к качеству, к безопасности, к результатам выполненных работ.
	Все работы должны быть выполнены согласно действующих строительных норм и правил, согласно технического задания.
Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов не менее срока, установленного строительными нормами и правилами, условиями договора (не менее 2 лет).
При выполнении работ должно быть обеспечено выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, обеспечено надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывозка строительного мусора.

	Место выполнения работ
	Ивановская обл., Южский район, д. Большое, ул. Социалистическая, д. № 4 

	Срок выполнения работ
	Начало работ - не позднее десяти дней с момента заключения договора.
Окончание работы не позднее  30 июня 2008 г.  

	Сведения о расходах    включенных в цену работ 
	В стоимость работ включаются налоги и сборы, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

	Максимальная цена контракта
	360108 рублей

(Триста шестьдесят тысяч сто восемь рублей)

	Место подачи котировочных заявок
	Ивановская обл., Южcкий р-н, с. Талицы, ул. Ленина, д.12. 
Администрация Талицкого сельского поселения

	Срок подачи ,дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	Котировочные заявки принимаются  с 14.04.2008г.  в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов. 
Срок окончания подачи заявок: 22.04.2008г в 16 час.00 мин.  2008 года.

	Срок и условия оплаты выполненных работ
	Оплата услуг производится путём  перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течении 5 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры.

	Срок подписания победителем контракта
	Не ранее чем через пять дней  со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и  не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.


(на бланке организации)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата «__»___________200__ г.

Изучив направленное Вами извещение на размещение муниципального заказа способом запроса котировок на выполнение работ по Предлагаем осуществить выполнение работ в соответствии с Вашими требованиями, сроками и порядком платежей на сумму ________________________________________________________________________.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

	Наименование, место нахождения участника (для юридического лица)
	

	Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)
	

	Банковские реквизиты участника
	

	ИНН
	


	№ п/п
	Наименование выполненных работ
	Характеристика и объём выполненных работ. Технические характеристики работ.

	1
	
	


	Стоимость выполненных работ
	

	Предложения о результатах и качестве выполненных работ
	

	Предложения о безопасности выполненных работ.
	

	Место выполнения работ
	

	Срок выполнения работ
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах   
	

	Срок и условия оплаты выполненных работ
	


М.П.                    ___________________                     __________________________________

                                                       (подпись)                                                                                     (должность)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

на капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое 
с. Талицы Южского района



            
                            "____"_____________ 2008 г.


Администрация Талицкого сельского поселения, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Самойловой Ольги Ивановны действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ __________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ____________ г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные контрактом сроки работы по капитальному ремонту жилого фонда, а именно капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое Южского района, (далее именуются "работы") в соответствии с условиями контракта, техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к контракту) и Локальной сметой (Приложение №2 к контракту), сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего контракта.
1.2. Подрядчик вправе, по письменному согласию с Заказчиком, привлекать к выполнению Работ, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц – субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за свои действия и действия привлеченных субподрядчиков.

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются из материалов Подрядчика, предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

2. Права и обязанности сторон


2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Содействовать в оказании помощи медицинского и социально бытового характера. 

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с Локальной сметой и Актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Не является нарушением условий данного контракта и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего контракта.


2.2. Заказчик вправе:

2.2.1.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Локальной смете. 

Несоответствием качества материала является несоответствие Локальной смете:

· марки материала;

· наименования материала

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

            - несоответствие Локальной смете объемов и состава

            - несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

            - несоответствие сроков выполнения работ;
            - несоответствие результата работ 

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Локальной сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 
Заказчик_____________________


Подрядчик ________________________

2.2.3. Обеспечить сохранность всех необходимых материалов, конструкций, комплектующих изделий, переданных Подрядчиком на хранение во время выполнения работ.
Заказчик_____________________


Подрядчик ________________________
2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в смету,  с применением собственных подъемных механизмов, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию,  в сроки, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. настоящего контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке. 

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

        Все   поставляемые   материалы,  оборудование и пр.  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку около ремонтируемого здания.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением контракта.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 5 рабочих дней.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Локальной сметой, техническим заданием, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами,

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

        -  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

        -   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

3. Сроки выполнения работ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

        - начало работ: не позднее десяти дней с момента заключения договора

3.2. Окончание работы: ______________________________________________.



                 устанавливается по итогам котировок, но не позднее____________2008 г.

Окончание работ не включает в себя сдачу объекта Заказчику. Конечный срок выполнения работ может быть изменен Заказчиком в связи с задержкой финансирования из бюджета или при наступлении форс-мажорного обстоятельства.

4. Приемка выполненных работ


4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика Актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.
4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.
Заказчик_____________________


Подрядчик ________________________
4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.  Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору. Порядок финансирования

5.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет____________(_________________________________________________________________________________________) рублей, согласно Локальной сметы.
определяется по результатам запроса котировок, но не более  360108  рублей

Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1. настоящего контракта. 

5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. контракта, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.5. Оплата за выполненные работы по настоящему контракту производится Заказчиком в течении десяти  банковских дней со дня подписания акта выполненных работ , на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры и акта КС-2, КС-3   

5.6. При оплате принятых по контракту работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера Актов сдачи-приемки выполненных работ, контракту, дату и назначение платежа. 

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

7. Ответственность. Риски   

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему контракту является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему контракту. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы. 
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего 
со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Заказчик_____________________


Подрядчик ________________________

7.4. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему  контракту.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта строительства, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по контракту. 

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  контракт,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

8. Гарантия качества по сданным работам.

8.1.Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов в течение ________________________________________ лет со времени подписания акта приемки работ.

определяется по итогам конкурса, но не менее 2  лет

8.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами.

8.3. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Иные условия.

9.1. Настоящий контракт является муниципальным контрактом и заключается в результате проведения запроса котировок с победителем.  

9.2. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по контракту.
9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

9.6. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:
	«Заказчик»
	
	«Подрядчик»

	Администрация Талицкого сельского поселения Южского муниципального района

Юридический адрес: 155644, Ивановская область, IОжский район, с. Талицы, л. Ленина, д.12. 

Банковские реквизиты: л/с 03808080013 в Южском  отделении УФК по Ивановской области, р/с 40204810600000000199 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3726004498,КПП 372601001 Тел. 2-44-77
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Приложение №1
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилого фонда
капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое Южского района
	№ п/п
	Наименование работ
	Количество

	 1
	2
	3

	 1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м

	 
	1/0,34
	0,34

	 2
	Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки

	 
	2/0,8
	0,8

	 3
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель

	 
	3/8,5
	8,5

	 4
	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа толщиной 0,55 мм по готовым прогонам
	100 м2 кровли

	 
	4/8,5
	8,5

	 5
	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами
	100 труб

	 
	5/0,16
	0,16

	 6
	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 50% в один канал
	100 м труб

	 
	6/0,26
	0,26

	 7
	Смена колпаков на дымовых трубах: добавлять на каждый следующий канал
	100 колпаков

	 
	7/0,12
	0,12


Приложение №2
Локальная смета 

капитальный ремонт крыши и дымоходных труб в количестве 16 штук в доме № 4 по ул. Социалистическая д. Большое Южского района
	
	Сметная стоимость - 
	360,108 тыс.руб

	
	Нормативная трудоемкость - 
	948,10 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	46,637 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2008 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 1
	ГЭСНр58-5-01
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	
	0,34
	11759,65
	3998,28

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	39,87
	13,5558
	49,89
	676,3

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,35
	0,119
	64,56
	7,68

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,35
	0,119
	353,4
	42,05

	 
	030401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.-ч
	0,64
	0,2176
	9,87
	2,15

	 
	102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	2,1
	0,714
	3960
	2827,44

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,038
	0,01292
	34855,98
	450,34

	 2
	ГЭСНр58-18-02
	Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	
	0,8
	6506,76
	5205,41

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	65,12
	52,096
	46,33
	2413,61

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,28
	0,224
	64,56
	14,46

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	0,224
	353,4
	79,16

	 
	030401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.-ч
	0,39
	0,312
	9,87
	3,08

	 
	102-0080
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	1,3
	1,04
	2498,1
	2598,02

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,0032
	34855,98
	111,54

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,11
	1,688
	0
	0

	 3
	ГЭСНр58-17-04
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	
	8,5
	1115,72
	9483,61

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	24,39
	207,315
	45,49
	9430,76

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2
	
	
	

	 
	030401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.-ч
	0,63
	5,355
	9,87
	52,85

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,45
	12,325
	0
	0

	 4
	ГЭСН12-01-007-03
	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа толщиной 0,55 мм по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	
	8,5
	22593,41
	192043,97

	 
	(0)
	ЗП=2379,92*1,15; ЭММ=420,99*1,25; ЗПм=76,83*1,25; ТЗТ=47,23*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	47,23
	461,67325
	50,39
	23263,72

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	1,19
	12,64375
	64,56
	816,28

	 
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,5
	5,3125
	320,85
	1704,52

	 
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,29
	3,08125
	411,02
	1266,46

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	4,25
	353,4
	1501,95

	 
	101-0036
	Листы профилированные оцинкованные толщиной 0.55 мм
	м2
	130
	1105
	135,59
	149826,95

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,02
	0,17
	33600
	5712

	 
	101-0788
	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг
	т
	0,027
	0,2295
	30312,6
	6956,74

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0001
	0,00085
	34855,98
	29,63

	 
	101-0096
	Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм
	т
	0,004
	0,034
	52411,7
	1782

	 5
	ГЭСНр60-10-03
	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами
	100 труб
	
	0,16
	24463,69
	3914,19

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	200,68
	32,1088
	49,89
	1601,91

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	1,67
	0,2672
	64,56
	17,25

	 
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,67
	0,2672
	411,02
	109,82

	 
	404-9001
	Кирпич
	1000 шт.
	1
	0,16
	8500
	1360

	 
	402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25
	м3
	2
	0,32
	2632,69
	842,46

	 
	411-1002
	Вода
	м3
	0,3
	0,048
	0
	0

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	8,31
	1,3296
	0
	0

	 6
	ГЭСНр60-7-03
	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 50% в один канал
	100 м труб
	
	0,26
	40745,00
	10593,7

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	608,12
	158,1112
	49,89
	7888,17

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	2,21
	0,5746
	64,56
	37,1

	 
	031121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	1,55
	0,403
	160
	64,48

	 
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,66
	0,1716
	411,02
	70,53

	 
	404-9001
	Кирпич
	1000 шт.
	1
	0,26
	8500
	2210

	 
	408-9020
	Песок
	м3
	1,2
	0,312
	555,5
	173,32

	 
	407-0002
	Глина
	т
	1,8
	0,468
	400
	187,2

	 
	411-1002
	Вода
	м3
	0,74
	0,1924
	0
	0

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	12,28
	3,1928
	0
	0

	 7
	ГЭСНр60-19-02
	Смена колпаков на дымовых трубах: добавлять на каждый следующий канал
	100 колпаков
	
	0,12
	4117,00
	494,04

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	78,37
	9,4044
	49,89
	469,19

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,13
	0,0156
	64,56
	1,01

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,0084
	353,4
	2,97

	 
	031121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,0072
	160
	1,15

	 
	101-9350
	Сталь листовая
	т
	0,17
	0,0204
	242,6
	4,95

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	0,00036
	34855,98
	12,55

	 
	101-0799
	Проволока светлая
	т
	0,0013
	0,00016
	20198,75
	3,23

	 8
	ССЦ01.2008 Табл.2.6
	Расстояние перевозки - от 6,1 до 7 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26
	тонн
	
	14,018
	48,21
	675,81

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	ССЦ01.2008 п.29
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	тонн
	
	14,018
	9,19
	128,83

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	225733,2

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	45743,66
	1
	45743,66

	 Машины и механизмы
	4901,17
	1
	4901,17

	 Материалы
	175088,37
	1
	175088,37

	 Итого по перевозке
	
	675,81

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	128,83

	 Итого
	
	226537,84

	 Кровли. Ремонт (4)

	 Накладные расходы
	(23263,72+816,28)*1,08*0,94
	1,08
	24446,02

	 Сметная прибыль
	(23263,72+816,28)*0,5525
	0,5525
	13304,2

	 Крыши, кровли  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 3)

	 Накладные расходы
	(12520,67+22,14)*0,83*0,94
	0,83
	9785,9

	 Сметная прибыль
	(12520,67+22,14)*0,65
	0,65
	8152,83

	 Печные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (5, 6, 7, 8, 9)

	 Накладные расходы
	(9959,27+55,36)*0,78*0,94
	0,78
	7342,73

	 Сметная прибыль
	(9959,27+55,36)*0,63
	0,63
	6309,22

	 Итого Накладные расходы
	41574,65
	1
	41574,65

	 Итого Сметная прибыль
	27766,25
	1
	27766,25

	 Итого
	
	295878,74

	 Временные здания и сооружения
	295878,74*0
	0
	0

	 Итого
	
	295878,74

	 Зимнее удорожание
	295878,74*0,0112
	0,0112
	3313,84

	 Итого
	
	299192,58

	 Непредвиденные расходы
	299192,58*0,02
	2%
	5983,85

	 Итого
	
	305176,43

	 НДС
	305176,43*0,18
	18%
	54931,76

	 Итого
	
	360108,19
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