Извещение о  проведении  запроса  котировок

Дата:  «24» октября 2008г.

Заказчик
Администрация Южского муниципального района Ивановской области

Адрес
155630 Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д. 1.

Адрес электронной почты
uzhaadm@yandex.ru

Контактное лицо
Хрулёва Наталья Юрьевна

Номер контактного телефона
(49347)  2-12-14

Место подачи котировочных заявок
Отдел экономического развития и торговли администрации Южского муниципального района, расположенный по адресу Иван.обл., г. Южа, ул. Пушкина, д.1, каб.18

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
06.11.2008 до 17:00

Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг
Характеристики поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг
Ед. изм.
Количество, объем выполняемых работ

Текущий ремонт нежилых помещений (помещения №№ 2-7, 33,34 общей площадью 172,1м2),  расположен-ных на первом этаже здания по адресу: г. Южа, ул. Советская, д.7
Качественные характе-ристики товаров,  работ, услуг
Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной докумен-тацией.

Объем выполняемых работ, материалы и оборудование должны строго соответствовать смете.

Использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Наличие лицензии на выполнение работ по предмету запроса котировок.

В соответствии с локальной сметой и техническим заданием


Технические характеристики товаров, работ, услуг
В соответствии со сметой и техни-ческим заданием своими силами, средствами и материалами,  выполнить все работы в объёме, соответствующем техническому заданию,  в сроки, согласно проекта контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке. 




Требования к безопасности товаров, работ, услуг
Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, а также охраны материальных ресурсов находящихся в месте выполнения работ.




Требования к результатам работ, оказанию услуг
Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом.

Гарантийный срок эксплуатации сданных объектов - 2 года с момента приемки в установленном порядке результата работ.



Источник финансирования заказа
Бюджет Южского муниципального района

Максимальная цена контракта, тыс. руб.
499,0 тыс.руб. (Четыреста девяносто девять тысяч рублей)

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, оборудования, НДС, уплату налогов и других обязательных платежей. 

Место выполнения работ
Нежилое помещение в здании по адресу: г. Южа, ул. Советская, д.7.

Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Начало работ - не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора;

Окончание работ: не позднее  20.12.2008 года.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
Оплата производится путем безналичного расчета. Предоплата – 30 % от суммы бюджетных средств, перечисляется на расчетный счет подрядчика не позднее 5 банковских дней с момента подписания договора. 

Окончательный расчет  производится  не позднее 10 дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

Срок подписания победителем контракта
с 15.11.2008 по 18.11.2008г.

Требование к форме котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью (при её наличии).

Котировочная заявка может быть подана в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о 

 проведении запроса котировок

от «24» октября  2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

1.Наименование участника размещения     заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 


2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) 


3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка


3.2. Расчетный счет


3.3. Корреспондентский счет


3.4. Код БИК


4. Идентификационный номер налогоплательщика


Предложение участника размещения заказа.

N 
п/п
Наименование
выполняемых работ
Характеристики и объем
выполняемых работ
Сумма,
тыс. руб.











Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах


Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(Наименование участника размещения заказа), согласна(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Подпись участника размещения заказа ____________ _____________

                           


      

(подпись) 
     (Ф.И.О.)

                                    М.П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

на текущий ремонт нежилых помещений

город  Южа Ивановской области




            
"____"_____________ 2008 г.


Администрация Южского муниципального района Ивановской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Калёнова В.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________ _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________, действующего на основании ___________, лицензия ___________________________ (предоставляется участником одновременно с котировочной заявкой), с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ____________ г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки работы по текущему ремонту нежилых помещений (помещения №№ 2-7, 33,34 общей площадью 172,1  м2), расположенных на первом этаже здания по адресу: г. Южа Ивановской области, ул. Советская, д.7 (далее именуются "работы") в соответствии с условиями договора, техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору) и Локальной сметой (Приложение №2 к договору) (прилагается к котировочной заявке Подрядчиком и разрабатывается на основании Локальной сметы, предложенной заказчиком (приложение к проекту муниципального контракта), сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2. Подрядчик вправе привлекать, с письменного согласия Заказчика, к выполнению Работ, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц – субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за свои действия и действия привлеченных субподрядчиков.

1.3. Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика, предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

2. Права и обязанности сторон


2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Содействовать в оказании помощи медицинского и социально бытового характера. 

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с Локальной сметой и Актом приемки выполненных работ и при наличии средств финансирования из бюджета. Не является нарушением условий данного договора и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего договора.

2.1.3. До начала работ перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс, предусмотренный в п. 5.5.1 настоящего договора.


2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Оказывать помощь Подрядчику в период производства работ транспортом, материалами, оборудованием из имеющихся у Заказчика за предварительно согласованную сторонами плату. 2.2.2.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Локальной смете. 

Несоответствием качества материала является несоответствие Локальной смете:

· марки материала;

· наименования материала

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

· несоответствие Локальной смете объемов и состава работ 

Заказчик_____________________


Подрядчик ________________________

· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие сроков выполнения работ;

· несоответствие результата работ 

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Локальной сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 


2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в Локальную смету,  качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем техническому заданию,  в сроки, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. настоящего договора, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемого здания и сдать работы в установленном порядке. 

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

        Все   поставляемые   материалы,  оборудование и пр.  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5 Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением договора.

2.3.6 Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 5 рабочих дней.

2.3.7 Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8 Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Локальной сметой, ведомостью объемов работ, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами.

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

        -  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

-   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

3. Сроки выполнения работ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:   

      - начало работ: не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора 

3.2. Окончание работы: не позднее  20.12.2008 года.

Окончание работ включает в себя сдачу объекта Заказчику.


Конечный срок выполнения работ может быть изменен Заказчиком в связи с задержкой финансирования из бюджета или при наступлении форс-мажорного обстоятельства. 

Заказчик _________________________

Подрядчик __________________________

 4.  Приемка выполненных работ


4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика Актов приемки выполненных работ, представляемых Подрядчиком  в 5-ти дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки выполненных работ, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.

   Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору

5.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ (_________________ _________________________________________________________________________) рублей,

                                    определяется по результатам котировок, но не более 499 000 рублей

согласно Локальной сметы. Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1. настоящего договора. 

5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. договора, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования  и прочие расходы.

5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.5. Оплата по настоящему договору производится, по мере поступления средств из  соответствующего бюджета в следующем порядке:  

5.5.1. Предоплата – 30 % от суммы бюджетных средств, указанной в п. 5.1. настоящего договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика не позднее 5 банковских дней с момента подписания договора. 

5.5.2. Окончательный расчет  производится  не позднее 10 (десяти) банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ,  включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. 

5.6. Полный расчет по авансу производится после окончательной сдачи работ.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 

Заказчик _________________________

Подрядчик __________________________

сторона, требовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

7. Ответственность. Риски   

 7.1.  Сторона,  нарушившая  договор,  обязана  возместить  другой   стороне причиненные таким нарушением убытки.

 7.2.  Подрядчик  несет  ответственность  за ненадлежащее качество   предоставленных   им   материалов   и  оборудования,    а   также   за   предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих   лиц,   и   в  этом  случае  обязан  возместить  Заказчику  причиненные   последнему убытки.

7.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата   выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта, подлежащего ремонту, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по договору.

7.4. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

8. Гарантия качества по сданным работам.

8.1. Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов в течение двух лет со времени подписания акта приемки работ.

8.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами.

8.3. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Иные условия.

9.1. Настоящий договор является муниципальным контрактом и заключается в результате проведения запроса котировок с победителем.  

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору.

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Заказчик _________________________

Подрядчик __________________________

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

9.6. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК :






ПОДРЯДЧИК:

Администрации Южского муниципального района
    ___________________________________

155630, г. Южа, ул. Пушкина, 1                                                 ___________________________________                                                                                                 







    ___________________________________

ИНН/КПП 3726001024/372601001
            


    ИНН/КПП _____________/____________

л/сч. 03035010023 в Южском отделении


    р/сч. _______________________________

УФК по Ивановской области



    ___________________________________

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

    ___________________________________ 

БИК 042406001





    БИК _______________________________


 Подписи сторон:

от имени ЗАКАЗЧИКА





от имени ПОДРЯДЧИКА

_________________ В.Е.Калёнов



_______________ (_______________)









Приложение №1 

Техническое задание 

  Текущий  ремонт нежилого помещения по адресу:

г. Южа, ул. Советская, д. 7

№ п/п
Наименование работ
Объем

1
Разборка обшивки
90,2 м2

2
Демонтаж дверных коробок
3 шт.

3
Кладка кирпичных стен
12,7 м3

4
Кладка кирпичных перегородок
60,7 м2

5
Установка межкомнатных дверей
4 шт.

6
Оштукатуривание поверхности стен
188,3 м2

7
Монтаж системы водоснабжения
10 м., 2 крана

8
Установка мойки
1 шт.

9
Установка унитаза
1 шт.

10
Врезка в действующую канализацию
1 шт.

11
Монтаж канализационной трубы 
4 м.

12
Замена канализационной трубы
4 м.

13
Устройство покрытия полов из керамической плиты
13,4 м2.

14
Облицовка стен керамической плиткой
23,5 м2

15
Погрузка строительного мусора
1,13 тонн

16
Перевозка строительного мусора (от 3,1 км до 4 км)
1,13 тонн

17
Разгрузка строительного мусора
1,13 тонн

ЗАКАЗЧИК :






ПОДРЯДЧИК:

__________________________




__________________________





__________________________




__________________________

"__"______________ 2008 года




"__"______________ 2008 года



Приложение №2

Наименование стройки - Ивановская обл. г.Южа

Объект Южа ул.Советская д.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на текущий ремонт нежилого помещения по адресу: г.Южа ул.Советская д.7 

Основание
Сметная стоимость - 
499,000 тыс.руб

Чертежи № 
Нормативная трудоемкость - 
1247,20 чел-ч


Сметная заработная плата - 
66,147 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2008 г.

№ п/п
Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат
Единица измерения
Кол-во единиц
Сметная стоимость, руб.





На ед. изм.
Общее
На ед. изм.
Общая

№1 <Нет раздела>

1
2
3
4
5
6
7
8

1
ГЭСНр53-1-01
Разборка обшивки: неоштукатуренной
100 м2 стен
 
0,902
3 700,60975609756
3 337,95


(0)
ЗП=541,94*2,1*1,5*1,5; ЭММ=184,96*2,1*1,5*1,5; ЗПм=29,05*2,1*1,5*1,5; ТЗТ=12,3*2,1*1,5*1,5; ТЗТм=0,45*2,1*1,5*1,5






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
12,3
52,42199
44,06
2 309,71


 
Средний разряд работы
 
1,6
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
0,45
1,91788
64,56
123,82

 
21141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,45
1,91788
411,02
788,29

 
999-9900
Строительный мусор
т
0,94
0,84788
283
239,95

2
ГЭСНр56-9-03
Демонтаж дверных коробок в стенах
100 коробок
 
0,03
30 035
901,05


(0)
ЗП=6212,85*2,1*1,5*1,5; ЭММ=0*2,1*1,5*1,5; ЗПм=0*2,1*1,5*1,5; ТЗТ=134,1*2,1*1,5*1,5






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
134,1
19,00868
46,33
880,67


 
Средний разряд работы
 
2,2
 
 
 

 
999-9900
Строительный мусор
т
2,4
0,072
283
20,38

3
ГЭСН08-02-001-03
Кладка стен кирпичных средней сложности: при высоте этажа до 4 м
1 м3 кладки
 
12,7
11 784,874015748
149 667,9


(0)
ЗП=288,77*2,1*1,15; ЭММ=128,34*2,1*1,15; ЗПм=25,82*2,1*1,15; ТЗТ=5,66*2,1*1,15; ТЗТм=0,4*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
5,66
173,59503
51,02
8 856,82


 
Средний разряд работы
 
3,2
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
0,4
12,2682
64,56
792,03

 
20129
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
маш.-ч
0,4
12,2682
320,85
3 936,25

 
404-9032
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый
1000 шт.
0,4
5,08
25 000
127 000

 
402-9070
Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту)
м3
0,241
3,0607
3 200
9 794,24

 
102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
м3
0,0005
0,00635
5 000
31,75

 
411-0001
Вода
м3
0,44
5,588
8,74
48,84

4
ГЭСН08-02-002-03
Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
 
0,607
159 976,441515651
97 105,7


(0)
ЗП=8489,78*2,1*1,15; ЭММ=1357,56*2,1*1,15; ЗПм=272,44*2,1*1,15; ТЗТ=170,17*2,1*1,15; ТЗТм=4,22*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
170,17
249,45305
49,89
12 445,21


 
Средний разряд работы
 
3
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
4,22
6,18612
64,56
399,38

 
20129
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
маш.-ч
4,11
6,02487
320,85
1 933,08

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,11
0,16125
353,4
56,99

 
404-9032
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый
1000 шт.
5,04
3,05928
25 000
76 482

 
402-9070
Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту)
м3
2,3
1,3961
3 200
4 467,52

 
204-9038
Арматура класса А-1
т
0,09
0,05463
30 000
1 638,9

 
411-0001
Вода
м3
0,3
0,1821
8,74
1,59

 
101-0782
Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
т
0,0023
0,0014
22 758,2
31,86

 
102-0026
Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
м3
0,016
0,00971
5 000
48,55

5
ГЭСНр56-21-05
Установка полотен: внутренних межкомнатных
100 полотен
 
0,04
289 059,75
11 562,39


(0)
ЗП=7060,41*2,1*1,5*1,5; ЭММ=1170,48*2,1*1,5*1,5; ЗПм=195,62*2,1*1,5*1,5; ТЗТ=120,3*2,1*1,5*1,5; ТЗТм=3,03*2,1*1,5*1,5






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
120,3
22,7367
58,69
1 334,42


 
Средний разряд работы
 
4,3
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
3,03
0,57267
64,56
36,97

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
1,3
0,2457
353,4
86,83

 
31121
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
маш.-ч
1,73
0,32697
411,02
134,39

 
202-9155
Приборы дверные
комплект
100
4
2 500
10 000

 
101-1480
Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
т
0,0038
0,00015
44 981,1
6,75

6
ГЭСН15-02-016-03
Оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
 
1,8795
18 565,9909550412
34 894,78


(0)
ЗП=4707,47*2,1*1,15; ЭММ=345,26*2,1*1,15; ЗПм=406,08*2,1*1,15; ТЗТ=85,84*2,1*1,15; ТЗТм=6,29*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
85,84
389,62712
54,84
21 367,15


 
Средний разряд работы
 
3,8
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
6,29
28,55026
64,56
1 843,2

 
31121
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
маш.-ч
0,84
3,81275
411,02
1 567,12

 
402-0083
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
м3
1,87
3,51467
3 200
11 246,94

 
101-0874
Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия
м2
5,54
10,41243
64,98
676,6

 
101-0219
Гипсовые вяжущие Г-3
т
0,006
0,01128
2 861,52
32,28

 
101-0179
Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм
т
0,0001
0,00019
24 662,25
4,69

7
ГЭСН16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
100 м трубопровода
 
0,1
44 080,3
4 408,03


(0)
ЗП=11007,29*2,1*1,15; ЭММ=5331,66*2,1*1,15; ЗПм=880,6*2,1*1,15; ТЗТ=190,24*2,1*1,15; ТЗТм=13,64*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
190,24
45,94296
57,86
2 658,26


 
Средний разряд работы
 
4,2
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
13,64
3,29406
64,56
212,66

 
21141
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
маш.-ч
0,03
0,00725
411,02
2,98

 
20129
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
маш.-ч
0,05
0,01208
320,85
3,88

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,22
0,05313
353,4
18,78

 
81600
Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
маш.-ч
13,34
3,22161
391,72
1 261,97

 
530-9001
Трубы полиэтиленовые
м
89,9
8,99
50
449,5

 
101-1680
Патроны для строительно-монтажного пистолета
1000 шт.
0,1
0,01
588,82
5,89

 
101-9107
Наконечники
кг
0,55
0,055
88
4,84

 
101-0329
Клей 88-СА
кг
0,25
0,025
60,75
1,52

 
411-0001
Вода
м3
0,47
0,047
8,74
0,41

8
ГЭСН16-07-001-02
Установка кранов, диаметром: 25 мм
1 кран
 
2
126,29
252,58


(0)
ЗП=16,85*2,1*1,15; ЭММ=0*2,1*1,15; ЗПм=0*2,1*1,15; ТЗТ=0,3*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
0,3
1,449
56,18
81,4


 
Средний разряд работы
 
4
 
 
 

 
300-1136
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
шт.
1
2
85,59
171,18

9
ГЭСН17-01-005-01
Установка моек: на одно отделение
10 комплектов
 
0,1
9 884,5
988,45


(0)
ЗП=973,04*2,1*1,15; ЭММ=102,91*2,1*1,15; ЗПм=17,43*2,1*1,15; ТЗТ=17,32*2,1*1,15; ТЗТм=0,27*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
17,32
4,18278
56,18
234,99


 
Средний разряд работы
 
4
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
0,27
0,06521
64,56
4,21

 
31121
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
маш.-ч
0,13
0,0314
411,02
12,91

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,14
0,03381
353,4
11,95

 
300-9400
Санитарные приборы
комплект
10
1
650
650

 
101-9102
Дюбели распорные полиэтиленовые
10 шт.
4
0,4
120
48

 
101-9765
Замазка суриковая
кг
2
0,2
89
17,8

 
402-9050
Раствор цементный
м3
0,01
0,001
3 200
3,2

 
101-1669
Очес льняной
кг
0,13
0,013
67,12
0,87

 
101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
0,0003
0,00003
30 238
0,91

 
101-0628
Олифа комбинированная К-3
т
0,0001
0,00001
25 425
0,25

 
101-0311
Каболка
т
0,0014
0,00014
54 054
7,57

10
ГЭСН17-01-003-02
Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым
10 комплектов
 
0,1
35 605,9
3 560,59


(0)
ЗП=1719,14*2,1*1,15; ЭММ=290,56*2,1*1,15; ЗПм=49,71*2,1*1,15; ТЗТ=30,97*2,1*1,15; ТЗТм=0,77*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
30,97
7,47926
55,51
415,17


 
Средний разряд работы
 
3,9
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
0,77
0,18596
64,56
12,01

 
31121
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
маш.-ч
0,32
0,07728
411,02
31,76

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,45
0,10868
353,4
38,41

 
300-9400
Санитарные приборы
комплект
10
1
2 800
2 800

 
300-0638
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм оцинкованные
шт.
10
1
263,25
263,25

 
101-9204
Манжеты резиновые
шт.
10
1
12
12

11
ГЭСНр65-5-01
Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм
100 шт.
 
0,01
76 461
764,61


(0)
ЗП=4288,95*2,1*1,5*1,5; ЭММ=17,67*2,1*1,5*1,5; ЗПм=3,23*2,1*1,5*1,5; ТЗТ=81*2,1*1,5*1,5; ТЗТм=0,05*2,1*1,5*1,5






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
81
3,82725
52,95
202,65


 
Средний разряд работы
 
3,5
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
0,05
0,00236
64,56
0,15

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,05
0,00236
353,4
0,83

 
103-9140
Арматура муфтовая
шт.
100
1
560
560

 
101-0388
Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
т
0,0014
0,00001
30 238
0,3

 
101-1669
Очес льняной
кг
0,7
0,007
67,12
0,47

 
101-0628
Олифа комбинированная К-3
т
0,0007
0,00001
25 425
0,25

 
999-9899
Строительный мусор и масса возвратных материалов
т
0,04
0,0004
283
0,11

12
ГЭСН16-07-004-02
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
1 врезка
 
1
1 358,19
1 358,19


(0)
ЗП=446,02*2,1*1,15; ЭММ=3,53*2,1*1,15; ЗПм=0,65*2,1*1,15; ТЗТ=8,94*2,1*1,15; ТЗТм=0,01*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
8,94
21,5901
49,89
1 077,13


 
Средний разряд работы
 
3
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
0,01
0,02415
64,56
1,56

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,01
0,02415
353,4
8,53

 
300-0915
Муфты надвижные, диаметром 100 мм
шт.
1
1
70,04
70,04

 
300-0922
Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм
шт.
1
1
146,8
146,8

 
300-9663
Заглушки чугунные, диаметром 100 м
шт.
1
1
42
42

 
101-1705
Пакля пропитанная
кг
0,0007
0,0007
18,98
0,01

 
101-1355
Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
т
0,0019
0,0019
7 200
13,68

13
ГЭСНр65-8-01
Устройство полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм
100 м трубопровода с фасонными частями
 
0,04
11 976,5
479,06


(0)
ЗП=3379,02*1,5*1,5; ЭММ=76,44*1,5*1,5; ЗПм=12,91*1,5*1,5; ТЗТ=58,4*1,5*1,5; ТЗТм=0,2*1,5*1,5






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
58,4
5,256
57,86
304,11


 
Средний разряд работы
 
4,2
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
0,2
0,018
64,56
1,16

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,1
0,009
353,4
3,18

 
31121
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
маш.-ч
0,1
0,009
411,02
3,7

 
300-9660
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
м
99,8
3,992
40
159,68

 
300-0040
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
т
0,0012
0,00005
41 524
2,08

 
103-0743
Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
кг
1,5
0,06
97,64
5,86

 
999-9900
Строительный мусор
т
0,04
0,0016
283
0,45

14
ГЭСНр65-8-02
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм
100 м трубопровода с фасонными частями
 
0,04
26 963,75
1 078,55


(0)
ЗП=3581,53*2,1*1,5*1,5; ЭММ=152,88*2,1*1,5*1,5; ЗПм=25,82*2,1*1,5*1,5; ТЗТ=61,9*2,1*1,5*1,5; ТЗТм=0,4*2,1*1,5*1,5






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
61,9
11,6991
57,86
676,91


 
Средний разряд работы
 
4,2
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
0,4
0,0756
64,56
4,88

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,2
0,0378
353,4
13,36

 
31121
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
маш.-ч
0,2
0,0378
411,02
15,54

 
300-9661
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
м
99,8
3,992
88
351,3

 
300-0040
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
т
0,0027
0,00011
41 524
4,57

 
103-0743
Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
кг
4
0,16
97,64
15,62

 
999-9900
Строительный мусор
т
0,11
0,0044
283
1,25

15
ГЭСН11-01-027-03
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
100 м2 покрытия
 
0,134
111 214,552238806
14 902,75


(0)
ЗП=6111,18*2,1*1,15; ЭММ=1167,73*2,1*1,15; ЗПм=189,81*2,1*1,15; ТЗТ=119,78*2,1*1,15; ТЗТм=2,94*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
119,78
38,76201
51,02
1 977,64


 
Средний разряд работы
 
3,2
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
2,94
0,95141
64,56
61,42

 
400001
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
маш.-ч
0,28
0,09061
353,4
32,02

 
30101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
0,36
0,1165
342,87
39,94

 
31121
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
маш.-ч
2,3
0,7443
411,02
305,92

 
101-0287
Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
м2
102
13,668
875
11 959,5

 
402-9071
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
м3
1,3
0,1742
3 200
557,44

 
101-0631
Опилки древесные
м3
3,06
0,41004
62,86
25,78

 
411-0001
Вода
м3
3,85
0,5159
8,74
4,51

16
ГЭСН15-01-020-03
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки
 
0,235
124 677,787234043
29 299,28


(0)
ЗП=13743,27*2,1*1,15; ЭММ=350,07*2,1*1,15; ЗПм=55,52*2,1*1,15; ТЗТ=256,5*2,1*1,15; ТЗТм=0,86*2,1*1,15






 
1
Трудозатраты рабочих
чел.-ч
256,5
145,57016
53,58
7 799,65


 
Средний разряд работы
 
3,6
 
 
 

 
2
Трудозатраты машинистов
чел.-ч
0,86
0,48807
64,56
31,51

 
30101
Автопогрузчики 5 т
маш.-ч
0,05
0,02838
342,87
9,73

 
31121
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
маш.-ч
0,81
0,4597
411,02
188,95

 
101-9049
Плитки рядовые
м2
91,5
21,5025
945,92
20 339,64

 
402-0078
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
м3
1,5
0,3525
2 632,69
928,02

 
101-1757
Ветошь
кг
0,5
0,1175
3,28
0,39

 
101-0631
Опилки древесные
м3
0,092
0,02162
62,86
1,36

 
411-0001
Вода
м3
0,82
0,1927
8,74
1,68

 
101-1305
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
т
0,04
0,0094
3 176,52
29,86

17
ССЦ01.2008 п.29
Погрузочные работы: Мусор строительный
тонн
 
1,13
9,19
10,38

18
ССЦ01.2008 Табл.2.5
Расстояние перевозки - от 3,1 до 4 км, класс груза - 2, раздел таблицы - 25
тонн
 
1,13
79,76
90,13

19
ССЦ01.2008 п.29
Разгрузочные работы: Мусор строительный
тонн
 
1,13
13,05
14,75

ИТОГО:
354 561,86

Наименование и значение множителей
Значение
Прямые

Зарплата
62 621,89
1
62 622

Машины и механизмы
10 507,29
1
10 507

Материалы
281 432,68
1
281 433

Итого по перевозке
0
90

Итого по погрузке/разгрузке
0
25

Итого
0
354677

Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (3, 4)

Накладные расходы
(21302,03+1191,41)*1,098*0,7
1,098
17 288

Сметная прибыль
(21302,03+1191,41)*0,68*0,9
0,68
13 766

Полы. Ремонт (15)

Накладные расходы
(1977,64+61,42)*1,107*0,7
1,107
1 580

Сметная прибыль
(1977,64+61,42)*0,6375*0,9
0,6375
1 170

Отделочные работы. Ремонт (6, 16, 17, 18, 19)

Накладные расходы
(29166,8+1874,71)*0,945*0,7
0,945
20 534

Сметная прибыль
(29166,8+1874,71)*0,4675*0,9
0,4675
13 061

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (7, 8, 9, 10, 12)

Накладные расходы
(4466,95+230,44)*1,152*0,7
1,152
3 788

Сметная прибыль
(4466,95+230,44)*0,7055*0,9
0,7055
2 983

Стены  при капитальном ремонте. Ремонт (1)

Накладные расходы
(2309,71+123,82)*0,86*0,7
0,86
1 465

Сметная прибыль
(2309,71+123,82)*0,7*0,9
0,7
1 533

Проемы  при капитальном ремонте. Ремонт (2, 5)

Накладные расходы
(2215,09+36,97)*0,82*0,7
0,82
1 293

Сметная прибыль
(2215,09+36,97)*0,62*0,9
0,62
1 257

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб  при капитальном ремонте. Ремонт (11, 13, 14)

Накладные расходы
(1183,67+6,19)*1,03*0,7
1,03
858

Сметная прибыль
(1183,67+6,19)*0,6*0,9
0,6
643

Итого Накладные расходы
46806
1
46 806

Итого Сметная прибыль
34413
1
34 413

Итого
0
435896

Временные здания и сооружения
435896*0
0
0

Итого
0
435896

Зимнее удорожание
435896*0
0
0

Итого
0
435896

Непредвиденные расходы
435896*0,02
2%
8 718

Итого
0
444614

Машины и механизмы
10 507,29
1
10 507

Зарплата машинистов
3524,96*(-1)
1
-3 525

Итого
0
6982

Компенсация НДС на Машины и механизмы
6982*0,18
18%
1 257

Компенсация НДС на Материалы
281432,68*0,18
18%
50 658

Компенсация НДС на Накладные расходы
46806*0,18*0,183
0,18
1 542

Компенсация НДС на Сметная прибыль
34413*0,18*0,15
0,18
929

Итого по компенсации НДС
0
54386

Итого по смете
0
499000


ПОДРЯДЧИК:




ЗАКАЗЧИК:
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