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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

Ивановская область, Южский район, с. Мутреевский «19» декабря 2016т.

Муниципальное образование Мугреевское сельское поселение Южского 
муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Концедент»,в 
лице Исполняющего обязанности Главы Мугреевского сельского поселения Ореховой 
Светланы Михайловны, действующей на основании Устава муниципального образования, и

Общество с ограниченной ответственностью «Ивановская биоэнергетическая 
компания», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора 
Резникова Ивана Марковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона»,

в соответствии с решением совета Мугреевского сельского поселения от 29.12.2016 г. № 
42, заключили настоящее концессионное соглашение (далее -  «Соглашение») о нижесле
дующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется за счет собственных средств с возможностью субсидиро-

«ия части фактически понесенных затрат и расходов по реконструкции, созданию и мо- 
низации объектов системы коммунальной инфраструктуры, в т.ч. расходов, понесенных в 
рамках концессионного соглашения, в порядке, предусмотренном Правилами предоставления 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации -  Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Феде
рации или в муниципальной собственности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1451 «О предоставлении финансовой под
держки за счет средств государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства па модернизацию систем коммунальной инфраструкту
ры», в соответствии с критериями, установленными настоящим Соглашением, реконструиро
вать. в том числе создать и модернизировать имущество, составляющее систему комму
нальной инфраструктуры, состав и описание которого приведены в разделе 2 Соглашения 
(далее -  «Объект Соглашения»), с использованием энергоэффективного оборудования с высо
ким коэффициентом полезного действия, работающего на возобновляемых источниках энер
гии (торфе, щепе), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Кон- 
цеденту, и осуществлять, используя Объект Соглашения, производство, передачу и распреде
ление тепловой энергии для целей обеспечения потребителей муниципального образования 
!^Вреевское сельское поселение Южского муниципального района Ивановской области теп
ловой энергией, в том числе, для поддержания мощности (далее -  «Деятельность, предусмот
ренная Соглашением»), а Кондедент обязуется предоставить Концессионеру па срок, установ
ленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществле
ния Деятельности, предусмотренной Соглашением.

2 . ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры (система 
теплоснажения), подлежащая реконструкции и модернизации состоящая из объектов, подле
жащих замене путем нового строительства взамен выведенных из эксплуатации и подлежащих 
консервации источников тепловой энергии, а также тепловых сетей, технологически связы
вающих между собой совокупность источников тепловой энергии, которая принадлежит и



2.2. Создаваемое взамен выводимого из эксплуатации и подлежащего консервации иму
щество в составе Объекта Соглашения -  твердотопливная котельная, оснащенная энергоэф
фективным оборудованием с высоким коэффициентом полезного действия, работающая на 
возобновляемых источниках энергии (торфе, щепе) и тепловые сети для передачи тепловой 
энергии, которыми создаваемая котельная будет технологически присоединена к имеющимся 
тепловым сетям, реконструируемым в соответствии с условиями Соглашения, право собст
венности на которое будет принадлежать Концеденту, расположенная на земельном участке, 
предоставляемом Концедентом в соответствии с настоящим соглашением;

2.3. Передаваемое имущество в составе Объекта Соглашения:
2.3.1. Действующая котельная Концедента, передаваемая Концессионеру во временное 

владение и пользование на период создания имущества, указанного в п. 2.2. Соглашения, с 
целью обеспечения непрерывности оказания услуг теплоснабжения, и подлежащая выводу из 
эксплуатации, консервации и возврату Концеденту после ввода в эксплуатацию Создаваемого 
имущества в составе Объекта Соглашения, указанного в п. 2.2. Соглашения;

2.3.2. Тепловые сети, обеспечивающие поставку тепловой энергии до конечного потре
бителя, подлежащие реконструкции и модернизации с целью присоединения к ним источни
ков теплонабжения.

2.4. Концедет гарантирует, что на момент заключения Соглашения имущество в составе 
Объекта Соглашения, указанное в п. 2.2. -  2.3., свободно от прав третьих лиц, обременений и 
иных ограничений прав собственности Концедента на имущество в составе Объекта Соглаше
ния, что подтверждается Концедентом путем представлениям в срок, определенный Соглаше
нием, Концессионеру выписок о зарегистрированных правах на объекты недвижимого иму
щества и справок о содержании правоустанавливающих документов на объекты недвижимого 
имущества, полученные Концедентом в соответствии с ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в Управлении Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА
СОГЛАШЕНИЯ

ЗЛ.Концедепт обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять 
имущество, входящее в Объект Соглашения и описанное в Приложении № 1. а также права 
владения и пользования Объектом Соглашения в сроки, установленные в Разделе 9 наетояще- 
гоСоглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется по актам 
приема-передачи, подписываемым Сторонами.

В случае передачи отдельных объектов имущества, входящих в состав Объекта Согла
шения, в разные моменты времени составляется отдельный акт приема-передачи для совокуп
ности единовременно передаваемых объектов имущества.

Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после 
принятия Концессионером имущества, входящего в состав Объекта Соглашения и подписания 
Сторонами актов приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объ
екта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, считается исполнен
ной с даты государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Конне- 
деата по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, вхо
дящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущест
ва Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной реги
страции прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим 
в состав Объекта Соглашения. Концедент и Концесионер обязуются подать в регистрирую
щий орган заявление о регистрации прав владения и пользования Концессионера в отношении 
недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в течение 30 дней с даты
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заключения Соглашения с приложением следующих документов, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством РФ:

а) свидетельства о праве собственности Концедента на объект недвижимого имуще
ства, входящий в состав Объекта Соглашения;

б) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах Концедента на объекты недвижимого имущества, входя
щие в состав Объекта Соглашения, выданной не позднее чем за один месяц до дня 
подачи заявления;

в) кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объ
екта Соглашения, выданного не позднее чем за три месяца до дня подачи заявле
ния;

г) оригиналов Соглашения;
д) кадастрового паспорта на земельный участок (при наличии);
е) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении

Концессионера, выданной не позднее, чем за один месяц до дня подачи заявле
ния;

ж) копии Устава Концессионера;
з) решения о назначении единоличного исполнительного органа Концессионера;
и) иных документов, необходимых для регистрации прав владения и пользования в

соответствии с действующим законодательством.
Для целей надлежащей подготовки соответствующих документов каждая из Сторон от- 

в^Рет за подготовку документации, обязанность по оформлению которой возложена на соот
ветствующую Сторону в соответствии с действующим законодательством.

Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера на земельный 
участок, входящий в состав Объекта Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера на Объект 
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

3.3. Если Кон цедент передал Концессионеру Объект Соглашения в состоянии, не позво
ляющем обеспечить надежное и безопасное функционирование Объекта Соглашения, состав
ляющего системы теплоснабжения, что может причинить вред жизни, здоровью, имуществу 
третьих лиц и/или Концессионера, то Концедент обязан за свой счет осуществить приведение 
такого имущества в надлежащее состояние. Определение ненадлежащего состояния имущест
ва подтверждается Технической Комиссией, в которую включаются представители Концеден
та, Концессионера и согласованной сторонами (при необходимости) экспертной организации. 
В случае если Конце,цент не может за свой счет привести имущество в надлежащее состояние, 
то указанные действия выполняет Концессионер, а Концедент обязуется согласовать включе
ние стоимости данных работ, материалов и оборудования в Инвестиционную Программу, в 
том числе, если Концессионер осуществил такие мероприятия до момента согласования Инве- 
с^вю нной  Программы. В случае, если данные мероприятия не были включены в Инвестици
онную Программу, то они включаются в размер Накопленного Капитала, подлежащего воз
врату по окончании срока Соглашения. На эти суммы начисляется доходность в течение всего 
срока Соглашения в размере, равном утвержденной Органом Регулирования норме доходно
сти на капитал для долгосрочного периода, в котором были сделаны такие инвестиции.

Надлежащее состояние имущества подтверждается составлением двустороннего акта. 
В случае возникновения споров об определении состояния имущества, Стороны вправе при
влечь для определения состояния согласованную обеими сторонами экспертную организацию, 
имеющую соответствующую лицензию.

3.4. При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессио
нер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не под
лежит. При прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессио
неру инвестированного капитала, в течение 60 (шестидесяти) дней, за исключением инвести
рованного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на услуги организа
ции, осуществляющей теплоснабжение.



3.5. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема- 
передачи Объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей Объекта Соглаше
ния, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, 
технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении 
настоящего Соглашения, является основанием не только для предъявления Концессионером 
Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, но и для изме
нения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке по 
выбору Концессионера.

4. СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

4.1 Концессионер обязан за свой счет и за счет средств государственных субсидий, в 
случае принятия Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ 
положительного решения в отношении заявки на компенсацию части расходов на реализацию 
инвестиционного проекта, предусмотренного Соглашением, произвести реконструкцию 
Объекта Соглашения, в том числе создать новое имущество, предусмотренное п. 2.2. 
Соглашения, после ввода в эксплуатацию последних, произвести консервацию и вывод из 
эксплуатации объектов, указанных в п. 2.3.1. Соглашения и осуществить их возврат 
Концеденту по Акту, и произвести реконструкцию и модернизацию имущества, входящего в 
Объект Соглашения, и указанного в п. 2.3. Соглашения в сроки, установленные настоящим 
Соглашением.

4.2 Перечень, состав, описание, технико-экономические показатели объектов, 
входящих в состав Объекта Соглашения, установлены в Приложении № 1 к Соглашению и в 
Инвестиционной программе Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области.

4.3 Концессионер должен достигнуть плановых показателей деятельности, 
установленных настоящим Соглашением. Характеристики, которым должно отвечать 
имущество, входящее в состав Объекта Соглашения после осуществления работ по 
реконс трукции, указаны в Приложении № 4 и Инвестиционной Программе.

4.4 Для целей реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, 
Концедент в соответствии с условиями Соглашения обязуется предоставить Концессионеру 
права аренды в отношении земельных участков, которые потребуются Концессионеру для 
целей реконструкции Объекта Соглашения, а также градостроительный план каждого 
соответствующего земельного участка. Порядок предоставления земельных участков 
установлен в Разделе 5 Соглашения.

4.5 Перечень создаваемых и реконструируемых, модернизируемых объектов, входящих 
в состав Объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с Инвестиционной 
Программой, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) по теплоснабжению Департаментом 
энергетики и тарифов Ивановской области.

4.6 Стороны обязуются4 осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации права собственности Концедента на создаваемое имущество, а также прав 
Концессионера на владение и пользование данным имуществом, в том числе:

а) Концессионер и Концедент обязуются предоставить документы для государственной 
регистрации прав собственности на созданное имущество, являющееся Объектом Соглашения 
в течение 1 месяца с даты получения Концессионером разрешения на ввод соответствующего 
объекта имущества в эксплуатацию, необходимых для такой регистрации, за исключением 
документов, которые должны в соответствии с действующим законодательством 
предоставляться Концессионером;

б) государственная регистрация указанных в настоящем пункте прав, осуществляется за 
счет средств Концессионера.



4.7 Концессионер обязан за свой счет и за счет государственных субсидий, при 
условии принятия Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ 
положительного решения в отношении заявки на компенсацию части расходов на реализацию 
инвестиционного проекта, предусмотренного Соглашением,осуществить в отношении объекта 
имущества, входящего в Объект Соглашения, предусмотренного п. 2.3.2 Соглашения, 
подлежащего реконструкции/модернизации, комплекс мероприятий по улучшению 
характеристик и эксплуатационных свойств имущества, в соответствии с проектом 
инвестиционной программы, являющейся Приложением № 8 к Соглашению и подлежащей 
утверждению в установленном законом порядке (далее по тексту -  Инвестиционная 
Программа).

4.8 Концессионер вправе по своему усмотрению привлекать к выполнению работ по 
созданию и реконструкции Объектов Соглашения третьих лиц, за действия которых он 
отвечает, как за свои собственные.

4.9 Если для создания и модернизации недвижимого имущества, входящего в Объект 
Соглашения, требуется проектная документация, в соответствии с действующим 
законодательством. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с 
Концедентом такую проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции 
имущества, а также для реализации иных инвестиционных проектов в рамках Соглашения в 
срок не позднее 18 месяцев с даты заключения концессионного соглашения.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 
Объекту Соглашения, в соответствии с Приложением №4 Соглашения и с Инвестиционной 
^^рам м ой .

4.10 Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 
выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, в том числе принять 
необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных 
им лиц к Объекту Соглашения.

4.11 Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 
выполнения работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, в том числе путем 
осуществления действий по получению мер государственной поддержки в размере и на 
условиях, определенных Соглашением, и надлежащего исполнения Соглашения.

4.12 В случае возникновения не зависящих от Концедента обстоятельств, являющихся 
причиной задержки или невозможности выполнения обязательств, Стороны обязаны 
согласовать и внести изменения в Соглашение.

4.13 До ввода в эксплуатацию вновь создаваемых объектов к составе Объекта 
Соглашения, Концессионер осуществляет эксплуатацию имущества, указанного в и. 2.3.1. 
Соглашения, в связи с чем самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществляет 
подготовку имущества к эксплуатации, выполняет текущий ремонт.

Указанный объект теплоснабжения, переданный Концессионеру, не может быть

* »льзован Концедентом в качестве источника теплоснабжения для осуществления отпуска 
овой энергии потребителям с момента заключения настоящего Соглашения.
4.14 При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации тре

бованиям, установленным Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нор
мативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно преду
предить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения 
необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции 
Объекта Соглашения.

4.15 При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, 
делающих невозможным создание и/или реконструкцию и/или ввод в эксплуатацию Объекта 
Соглашения в сроки, установленные Соглашением, и/или использование (эксплуатацию) 
Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об 
указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по 
исполнению Соглашения.



При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям,
установленным Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, 
Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в 
Разделе 14 Соглашения.

4.16 Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта недвижимого 
имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, с установленными технико- 
экономическими показателями, указанными в Приложении № 4 к Соглашению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в Разделе 9 
Соглашения, в соответствии с Инвестиционной Программой.

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, 
осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 
48 230 500 (сорок восемь миллионов двести тридцать тысяч пятьсот) рублей.

4.17 Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких 
мероприятий приведены в Приложении № 5 и Инвестиционной Программе.

4.18 Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и 
реконструкции Объекта Соглашения, определяются в соответствии с Инвестиционной 
Программой, утвреждаемой в установленном порядке на срок 10 лет.

4.19 Работы по созданию и реконструкции недвижимого имущества, входящего в 
Объект Соглашения, считаются завершенными Концессионером в дату получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию, что оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении 
Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объектов, входящих в 
состав Объектов Соглашения. Акт должен быть подписан не позднее, чем через 10 дней с 
даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

5.1 Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых 
располагаются или будут располагаться объекты имущества, входящие в состав Объекта Со
глашения.

5.2 На момент заключения настоящего соглашения на земельные участки Концедента, 
на которых планируется создание недвижимого имущества, входящего в Объект Соглашения, 
не сформированы и не поставлены на кадастровый учет в соответствии с требованиями дейст
вующего законодательства, в связи с чем, Концедент обязуется осуществить необходимые 
мероприятия по формированию и постановке на учет данных земельных участков.

5.3 Концедент для исполнения обязательства, установленного пункте 5.2, Соглашения 
обязуется провести следующие мероприятия:

-обратиться в геодезическую фирму за проведением геодезической съемки земельных 
участков;
-обратиться в геодезическую фирму за формированием межевых планов на основе геоде
зической съемки:
-сдать сформированные межевые планы в кадастровую палату;
-получить новые кадастровые паспорт земельных участков, с включенными отмежеван
ными границами;
-с оригиналами первоначальных документов и с новыми кадастровыми паспортами обра
титься в регистрационную палату,
-получить свидетельства о государственной регистрации права собственности Концедента 
на земельные участки.

Расходы, связанные с проведением геодезической съемки земельных участков объекта 
Соглашения, формированием межевых планов на основе геодезической съемки объекта Со
глашения принимает на себя Концессионер. Регистрация земельных участков в органах ис
полнительной власти, получение кадастровых паспортов, планов БТИ, производится Конце
дентом .
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5.4 Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных уча
стков, которые необходимы для осуществления Концессионером Концессионной Деятельно
сти не позднее 60 рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения, а в отноше
нии земельных участков, на которых будет располагаться создаваемое имущество -  не позд
нее 60 рабочих дней с момента постановки земельных участков на кадастровый учет.

5.5 Одновременно с заключением договоров аренды Концедент по акту приема- 
передачи передает Концессионеру следующие документы:

- кадастровые паспорта на земельные участки;
- заверенные надлежащим образом копии правоустанавливающих документов на зе

мельные участки;
- заверенные надлежащим образом копии учредительных документов Концедента; 
-доверенность на осуществление регистрационных действий, выданная Концессионеру

Концедентом;
- документы, которые могут быть запрошены органом, осуществляющим регистрацию 

прав на недвижное имущество и сделок с ним, в соответствии с запросом.
5.6 Описание земельных участков приведено в Приложении № 6.

Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в п. 9.1. Соглаше
ния. Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. 
Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет 
Концессионера.

§ 5.7 Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного уча- 
третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено 
соответствующи м до говором.
5.8 Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды 

земельного участка.
5.9 Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении 

земельных участков, предоставляемого Концессионеру по договору аренды приведены в При
ложении № 6 к Соглашению.

5.10 Концессионер вправе с письменного согласия Концедента возводить на земельном 
участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не вхо
дящие в сос тав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении 
Концессионной Деятельности по Соглашению.

5.11 Перечень земельных участков, которые потребуются Концессионеру для целей 
реконструкции недвижимого имущества, входящего в Объект Соглашения, с указанием 
характеристик таких земельных участков приводится в соответствующей Инвестиционной 
Программе. Порядок предоставления земельных участков устанавливается Соглашением. 
После утверждения Инвестиционной Программы Департаментом энергетики и тарифов 
ИЛювской области, Концедент и Концессионер согласовывают план получения 
ГЖщессионером прав аренды на земельный участок, необходимые для реализации 
Инвестиционной Программы на следующий год, ежегодно в срок 20 (двадцать) рабочих дней 
с момента утверждения Инвестиционной Программы, но не позднее 15 августа каждого года 
реализации Инвестиционной Программы.

Концеден т обязан предоставлять права аренды на землю, необходимые для проведения 
работ, предусмотренных Инвестиционной Программой.

5.12 Концедент обязан предоставить иные допуски и разрешения, необходимые для 
проведения работ, предусмотренных Инвестиционной Программой на текущий год, в срок до 
1 авгус та текущего года.

6. ВЛАДЕНИИ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ,
11РЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ КОНЦЕССИОНЕРУ

6.1 Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования в от
ношении Объекта Соглашения.

6.2 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в уста
9



новленном Соглашением порядке в целях осуществления Концессионной Деятельности.
6.3 Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий и капитальный ремонт Объекта для поддержания энерго- 
эффективного рабочего состояния, нести расходы на содержание Объекта Соглашения.

6.4 В соответствии с программами капитального и текущего ремонта, которые могут 
быть согласованы Сторонами в дополнительном приложении к Соглашению в течение срока 
действия Соглашения, Концедент вправе принимать на себя обязательства по осуществлению 
действий и расходов по поддержанию Объекта Соглашения в исправном состоянии, его со
держанию, текущему и капитальному ремонту в размерах и в сроки, согласованные Сторона
ми в таком дополнительном приложении к настоящему Соглашению

Концедент вправе обратиться к Концессионеру с предложением, а Концессионер вправе 
принять предложение, по возложению на себя части услуг управляющей компании, в 
частности ремонтов/замены теплопотребляющих установок, а также трубопроводов 
жилищного фонда по взаимному соглашению сторон в части ремонтов и эксплуатации на 
возмездной основе, не входящие в условия действующего Соглашения.

6.5 Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать Объект Соглашения в 
пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия Соглашения, указанно
го в пункте 9.1. Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, преду
смотренных Соглашением. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения 
прав пользования третьих лиц Объектом Соглашения.

6.6 Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допуска
ется.

6.7 Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 
Концессионной деятельности, являются собственностью Концессионера или третьих лиц, 
привлекаемых Концессионером в соответствии с законодательством о концессионных согла
шениях.

6.8 Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Конце
дента при осуществлении Концессионной Деятельности, и не относится к Объекту Соглаше
ния, является собственностью Концессионера.

6.9 Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером 
при осуществлении Концессионной Деятельности, является собственностью Концессионера.

6.10 Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно 
от своего имущества. На основании данного учета формируются ежегодные отчеты Концес
сионера Концеденту об изменениях в составе активов Концедента.

6.11 Концессионер ведет самостоятельный учет Объекта соглашения, осуществляе
мый в связи с исполнением обязательств по Концессионному соглашению, а также производит 
начисление амортизации таких объектов и имущества.

6.12 Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов, входящих в состав 
Объекта Соглашения, несет Концессионер в период с даты подписания актов приема-передачи 
объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, от Концедента Концессионеру до даты 
подписания актов приема-передачи объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, от 
Концессионера Кондеденту.

6.1 Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента 
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относя
щееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собствен
ностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению нс подлежит.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ
ИМУЩЕСТВА

7.1 Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Со
глашения в сроки, указанные в пункте 9.11 Соглашения. Передаваемый Концессионером Объ
ект Соглашения должен находиться в состоянии, указанном в Приложении №4 к Соглашению, 
быть пригодным для осуществления Концессионной Деятельности, и не должен быть обреме
нен правами третьих лиц.
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7.2 Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому 
Объекту Соглашения в том числе проектную документацию на Объект Соглашения одновре
менно с передачей Объектов Соглашения Концеденту.

7.3 Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в Приложении №4 Со
глашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концессионера по передаче Объектов Кондеденту считается исполненной с 
момента осуществления государственной регистрации прекращения прав на Объект Соглаше
ния, а в отношении движимого имущества с момента подписания Сторонами Акта приема- 
передачи такого имущества.

7.4 При уклонении Концедента от подписания акта приема -  передачи в течение 30 
дней, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в Приложении № 4 Со
глашения, считается исполненной. Помимо этого, Концедент должен будет компенсировать 
убытки Концессионера, возникшие в связи с отказом от приемки имущества.

7.5 Концедент вправе предоставить обоснованный отказ от подписания акта приема- 
передачи. В случае несогласия Концессионера с заявленными причинами невозможности при
нятия Концедет п ом соо тветствующего имущества для разрешения спорной ситуации привле
кается Технический эксперт, согласованный обеими сторонами.

7.6 Концессионер вправе передать, а Концедент обязан принять отдельные объекты 
имущества, входящие в состав Объекта Соглашения до окончания срока действия Соглашения 
в случае, если такое имущество не требуется для осуществления Концессионером деятельно- 
сицпо Соглашению, и если возврат такого имущества Концеденту не приведет к нарушению 
пЩ^четров оказываемых Концессионером услуг.

7.7 Для передачи отдельных объектов имущества, входящих в состав Объекта Согла
шения Концеден ту до окончания срока действия Соглашения Концессионер направляет Кон
цеденту уведомление о возврате с перечнем соответствующих объектов и обоснованием их 
возврата, описанием технического состояния. Концедент будет обязан осуществить приемку 
объектов в срок, составляющий 30 дней.

7.8 Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглаше
ния подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессио
нера осуществляется за счет Концессионера.

7.9 Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной реги
страции прекращения указанных прав Концессионера, в течение 60 (шестидесяти) календар
ных дней с даты прекращения Соглашения.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

Ш8.1 Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление Дея- 
гости, предусмотренной Соглашением, своими силами и (или) с привлечением других 
лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собст

венные.
8.2 Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, лично либо с 

привлечением третьих лиц, осуществлять Деятельность, предусмотренную Соглашением, и не 
прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением 
случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3 Концессионер или уполномоченные им лица обязаны осуществлять деятельность по 
использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установ
ленными законодательством Российской Федерации. Концессионер или уполномоченные им 
лица обязаны обеспечить надежность и качество оказываемых услуг в соответствии с требо
ваниями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.4 Концессионер или уполномоченные им лица оказывают услуги теплоснабжения 
потребителям, находящимся в зоне обслуживания системы теплоснабжения, представленной 
Ооъектом Соглашения (далее —«Зона Обслуживания») в соответствии с законодательством в 
сфере теплоснаожспия. На момент заключения Соглашения Зона Обслуживания считается



обозначенной согласно утвержденным схемам теплоснабжения. Изменение Зоны Обслужива
ния осуществляется по согласованию Сторон. Если какая-то из сторон (Концессионер или 
Концедент) планируют изменить Зону Обслуживания, она обязана согласовать соответствую
щие планы с другой стороной и получить ее согласие. В пределах границ Зоны Обслуживания 
Концедент не должен иметь прямо или косвенно какое-либо имущество, направленное на 
осуществление деятельности по снабжению любых потребителей тепловой энергией, если 
иное прямо не согласовано с Концессионером.

Подключаемые по свободным договорам и не регулируемым ценам потребители могут 
не входить в Зону Обслуживания Концессионера. Затраты на подключение таких потребите
лей не включаются в Инвестиционную Программу и не компенсируются за счет тарифов, по
лучаемых Концессионером.

Изменение Зоны Обслуживания возможно на основании соглашения между Концессио
нером и Концедентом, посредством увеличения теплопотребления, в том числе за счет при
соединения новых объектов теплоснабжения, либо сокращения участков теплотрасс (актуали
зации), без потери объемов теплопотребления.

8.5 Концессионер или уполномоченные им лица вправе предпринять все необходимые 
меры, разрешенные законодательством, в целях обеспечения сбора платежей потребителей.

Концедент, в соответствии и в пределах своих полномочий и действующего законода
тельства, оказывает Концессионеру любую возможную поддержку в пределах своих полномо
чий по работе с неплательщиками и взысканию задолженности.

8.6 Концессионер или уполномоченные им лица обязуются обеспечить достижение пла
новых значений показателей, указанных в Приложении № 4 Соглашения и не ниже значений, 
указанных в Инвестиционной Программе.

8.7 Концессионер или уполномоченные им лица обязаны осуществлять Концессионную 
Деятельность с даты передачи Объекта Соглашения Концессионеру и до окончания срока, 
указанного в п. 9.1. Соглашения, за исключением выведенных из эксплуатации объектов в 
составе Объекта Соглашения.

8.8 Концессионер или уполномоченные им лица обязаны заключать с потребителями 
услуги теплоснабжения, находящимися в Зоне Обслуживания, договор теплоснабжения.

8.9 Концессионер или уполномоченные им лица имеют право реализовывать проекты по 
оборудованию жилых домов, иных зданий и сооружений в пределах Зоны Обслуживания ин
дивидуальными тепловыми пунктами (далее -  «ИТП») согласно условиям соответствующих 
договоров с собственниками жилых домов, иных зданий и сооружений (далее- «потребите
ли»). Распределение прав собственности, владения и пользования объектами ИТП, а также 
порядок обслуживания ИТП определяются в соответствующем договоре. Объекты ИТП не 
включаются в Объект Соглашения.

8.10 Концессионер или уполномоченные им лица вправе передавать с согласия Конце
дента в порядке, установленном федеральными законами и условиями Соглашения, Объект 
Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования 
(эксплуатации) Объекта Соглашения по Соглашению, при условии соблюдения такими лица
ми обязательств Концессионера по Соглашению. При этом Концессионер несет ответствен
ность за действия таких лиц, как за свои собственные. Прекращение Соглашения является ос
нованием для прекращения прав пользования третьих лид Объектом Соглашения.

8.11 Концессионер обязан при осуществлении концессионной деятельности, осуществ
лять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам), 
утвержденным органом исполнительной власти Ивановской областив области государствен
ного регулирования тарифов.

8.12 Если в течение срока действия Соглашения Федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само
управления будут установлены какие-либо льготы потребителям, в том числе льготы по опла
те товаров, работ и услуг, Концессионер или уполномоченные им лица будут обязаны предос
тавлять потребителям установленные льготы.

8.13 Концессионер или уполномоченные им лица не несут ответственность за негатив
ные последствия, в т.ч. экологические, возникшие при эксплуатации объектов, входящих в



состав Объекта Соглашения, которые случились по вине лиц, эксплуатировавших данные объ
екты до заключения Соглашения. Концессионер вправе обратиться к Концеденту с регресс
ным требованием, а Концедент обязуется возместить Концессионеру все расходы и убытки, 
понесенные Концессионером в связи с наступлением таких негативных последствий.

В случае возникновения споров при определения вины и ущерба, причиненного имуще
ству, в связи с настоящим Соглашением, Сторонами созывается Техническая комиссия, сфор
мированная из представителей Концессионера и Концедента.

Текущее состояние имущества подтверждается составлением двустороннего акта, под
писываемого обеими сторонами. Для определения состояния имущества может привлекаться 
экспертная организация, имеющая соответствующее разрешение, определенная по согласова
нию сторон. Привлечение экспертной организации оплачивается стороной, которая будет при
знана виновной в причинении ущерба, негативных последствий имуществу или третьим ли
цам.

8.14 При использовании регулируемых цен (тарифов) на услуги теплоснабжения и го
рячего водоснабжения, оказываемые Концессионером, такое регулирование осуществляется 
на основании метода индексации установленных тарифов, до момента, пока Стороны Согла
шения не договорятся об ином методе регулирования, предусмотренном действующим зако
нодательством. Тарифы утверждаются в установленном законодательством порядке в соответ
ствии с действующими методиками регулирования цен (тарифов) на основе методов долго
срочного регулирования тарифов. Значения долгосрочных параметров регулирования дея- 
|мьности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (та- 
Д Ров) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения), согласованные с Органом Регулиро
вания, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов), указаны в Приложении № 7 к Соглашению.

В случае изменения перечня и значений долгосрочных параметров тарифного регулиро
вания, установленных законодательством Российской Федерации, Приложение № 7 к Согла
шению подлежит пересмотру по требованию Концессионера или Концедента.

8.15 Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать полностью или час
тично третьим лицам свои права и обязанности по Соглашению с момента ввода в эксплуата
цию Объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по Соглашению.

8.16 Концессионер вправе использовать свои права по Соглашению в качестве способа 
обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором (-ами), в той мере, в которой 
это не противоречит Соглашению и применимому законодательству.

8.17 Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств в форме 
банковской гарантии, предусмотренной Разделом 13 Соглашения.

8.18 Концессионер или уполномоченные им лица обязаны подушить и, при необходимо
сти!, продлевать все необходимые для осуществления Деятельности, предусмотренной Согла- 
^А исм , лицензии, разрешения и допуски. Концедент в пределах своих полномочий содейст
вует Концессионеру в получении лицензий, разрешений и допусков для целей осуществления 
Концессионной Деятельности. v

9. СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ

9.1 Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
15 (Пятнадцать) полных лет со дня вступления Соглашения в силу.

9.2 Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. 
настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:

а) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе
Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего
Соглашения;
б) вступление в силу тарифов на тепловую энергию в отношении Концессионера;

9.3 Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной 
пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема- 
передачи, указанных в пункте 7.3. настоящего Соглашения, либо с момента совершения



Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения, указанного в 
п. 2.2. Соглашения.

9.4 Срок создания, реконструкции и модернизации имущества в составе Объекта 
Соглашения -  в течение 5 лет с момента передачи Концедентом Концессионеру Объекта 
Концессионного соглашения.

9.5 Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения -  с даты подписания 
акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим 
Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, 
предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

9.6 Срок использования (эксплуатации) подлежащих замене и выводу из эксплуата
ции объектов теплоснабжения, в соответствии с условиями Соглашения: с даты передачи та
ких объектов Концедентом Концессионеру до даты ввода создаваемого объекта теплоснабже
ния, взамен выводимого из эксплуатации.

По окончанию срока эксплуатации указанных в настоящем пункте Соглашения объек
тов, Концессионер передает Концеденту выведенные из эксплуатации объекты по акту прие
ма-передачи.

9.7. Срок передачи Концеденом Концессионеру Объекта соглашения -  не позднее 10 ра
бочих дней с момента подписания Соглашения Сторонами.

9.8. Сроки передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения:
9.8.1. В срок не позднее 30 дней с даты вывода из эксплуатации имущества в составе 

Объекта Соглашения, подлежащего замене путем строительства нового объекта, выведенный 
из эксплуатации объект передается Концеденту' Концессионером по акту приема-передачи;

9.8.2. В срок не позднее 30 дней с момента прекращения Соглашения Концессионер обязан 
передать Концеденту Объект Соглашения по акту приема-передачи.

10. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ

10.1 Предельный совокупный размер объема инвестиций, используемый на создание 
Объекта Соглашения, составляет 48 230 500 (Сорок восемь миллионов двести тридцать тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма затрат, направляемых на осуществление реконструкции и строительства, а 
также введение в эксплуатацию Объекта Соглашения уточняется в утвержденной Инвестици
онной программе после подготовки проектно-сметной документации.

При предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпо
рации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, доля финан
сирования, оплачиваемая за счет Концессионера в общем объеме инвестиций по настоящему 
Соглашению, составляет 40% общей стоимости предельного размера расходов, указанного в 
пункте ЮЛ Соглашения и составляет 19 292 200 (Девятнадцать миллионов двести девяносто 
две тысячи двести) рублей.

10.2 Концедент обязуется в пределах своих полномочий обеспечить исполнение 
условий, установленных Правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее Фонд), для подачи заявки Губернатором Ивановской области на 
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на цели софинансирования 
реализации настоящего проекта модернизации системы теплоснабжения муниципального 
образования Мугресвское сельское поселение Южского муниципального района Ивановской 
области.

10.3 В случае принятия решения Фондом о несоответствии заявки требованиям, 
установленным Правилами предоставления финансовой поддержки за счет Фонда или при 
отказе в предоставлении финансовой поддержки, а также при принятии решения Фондом о 
предоставлении субсидии в размере, составляющим менее 60% предельного совокупного 
размера объема инвестиций, указанного в п. 10.1. Соглашения, Концессионер обязуется в срок 
не превышающий 3 (трех) лет с момента заключения Соглашения осуществить 
инвестирование самостоятельно, за счет собственных и привлеченных средств.



Концессионер берет па себя обязательство по замещению своими финансовыми средст
вами доли средств местного бюджета, необходимых согласно Постановлению Правительства 
РФ от 26.12.2015 N 1451 "О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государ
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй
ства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры" для получения финансовой 
поддержки.

10.4 Концессионная плата, вносимая Концессионером Концеденту в период 
использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения устанавливается в виде 
обязательных платежей, связанных с правом владения Объектом концессионного соглашения, 
а именно: уплаты Концессионером земельного налога на земельные участки, на которых 
располагается Объект Соглашения, переданный Концессионеру Концедентом в соответствии с 
настоящим Соглашением, а также налога на имущество в отношении Объекта Соглашения.

10.5 Размер земельного налога рассчитывается и уплачивается в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации самостоятельно 
Концессионером в течение всего периода использования (эксплуатации) Объекта 
концессионного соглашения.

11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

V i
j

11.1 Концеденту принадлежат исключительные права на результаты интеллектуаль- 
еятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения, а 

'но: базу данных в отношении Объекта Соглашения.
Регистрация прав Концедента на указанные результаты интеллектуальной деятельности 

осуществляется Концедентом в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации.

11.2 Концессионеру принадлежат исключительные права на следующие результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении 
Соглашения:

- права па изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные 
топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ;

- секреты производства (ноу-хау);
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- коммерческие обозначения.
11.3 В целях исполнения Концессионером обязательств по Соглашению Концессионер 

вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными правами на результаты ин
теллектуальной деятельности, принадлежащие Концеденту и предусмотренные пунктом 11.1 
Сашашения, исключительно для достижения целей Соглашения на основании безвозмездной 
н^^ключительной лицензии. Концессионер не вправе пользоваться правами на результаты 
интеллектуальной деятельности для собственных нужд.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВР1Й СОГЛАШЕНИЯ

12.1 Действия, обозначающие права и обязанности Концедента, осуществляются 
уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера 
об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обя
занности по Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами 
(юридическими лицами) возложенных на них полномочий по Соглашению.

12.2 Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий 
Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению Концессионной Деятельности, обя
зательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями,
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установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в Разделе 
9 Соглашения.

12.3 Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концеден
том органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионе
ром условий Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к доку
ментации, относящейся к осуществлению Концессионной Деятельности. Концессионер дол
жен быть уведомлен Концедентом о дате и времени посещения Объекта Соглашения уполно
моченными Концедентом органами или юридическими лицами и необходимости предостав
ления Концессионером соответствующей документации указанным лицам заблаговременно в 
3-х дневный срок.

12.4 Концедент и/или уполномоченный им орган имеет право запрашивать у Концес
сионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером 
обязательств по Соглашению. Предоставление указанной информации Концессионером Кон
цеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными 
органами , исполнительной власти в соответствии
сзаконодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

12.5 Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 
Концессионера.

12.6 Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не 
вправе разглашать сведения конфиденциального характера или являющиеся коммерческой 
тайной.

12.7 При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельно
стью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Кон
цессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в те
чение 10 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

12.8 Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий 
настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Доступ к указанному 
акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания 
его срока действия в течение 3-х лет.

12.9 Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необхо
димую для исполнения обязанностей по Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг 
друга о наступлении существенных событий, способных повлиять па надлежащее исполнение 
указанных обязанное гей.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

13.1 Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по на
стоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Байковская гарантия должна 
быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ 
от 19.12.2013 г.№ 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой 
в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, цен
трализованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве
дения, отдельные объекты таких систем».

13.2 Размер банковской гарантии составляет 1 процент от предельного размера рас
ходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, указанного в пункте 10.1. настоя- 
щего Соглашения.

13.3 Срок действия банковской гарантии — с момента заключения настоящего Согла
шения до даты ввода в эксплуатацию последнего объектов недвижимого имущества в составе 
Объекта Соглашения, подлежащего созданию в течение срока, установленного Разделом 9 
Соглашения.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации



и Соглашением.
< 14.2 Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при

создании и реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных Со
глашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязатель
ных требований к качеству Объекта Соглашения.

14.3 В случае выявления нарушений обязательств со стороны Концессионера, Кон
цедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления нарушения на
править Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаружен
ные нарушения с указанием конкретных нарушений. Срок устранения нарушений составляет 1 
(один) месяц с момента получения Концессионером указанного требования.

В случае, если Концессионер вводит в эксплуатацию объекты, входящие в состав Объек
та Соглашения, имеющие худшие технико-экономические показатели, чем те, которые уста
новлены в Приложении №4 к Соглашению, Концедент обязан в течение 60 (Шестидесяти) ка
лендарных дней с момента выявления несоответствия технико-экономических показателей, но 
не позднее чем 1 года с момента ввода в эксплуатацию объектов, по которым выявлены несо
ответствия указанных показателей, направить Концессионеру в письменной форме требование 
безвозмездно устранить несоответствие фактических технико-экономических показателей, 
значениям, установленным в Приложениях №4 с указанием конкретных несоответствий.

Для подтверждения указанных выше несоответствий, вводимых в эксплуатацию объек
тов, входящих в состав Объекта Соглашения, сторонами созывается Техническая комис-

сформированная из представителей Концессионера и Концедента.
Описание несоответствий подтверждается составлением двустороннего акта, подписы

ваемого Техничсскойкомиссией.
В случае возникновения споров, для определения состояния имущества может быть 

привлечена согласованная сторонами экспертная организация, имеющая соответствующие 
разрешения и лицензии. Привлечение экспертной организации оплачивается Концессионером 
в случае подтверждения несоответствия значений плановым значениям и Концедентом в про
тивном случае. Срок устранения нарушений составляет 1 (один) год с момента получения 
Концессионером указанного требования.

14.4 Концессионер песет перед Концедентом ответственность за качество работ по 
созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение срока действия Соглашения, ука
занного в Разделе 9 Соглашения.

14.5 Концедент имеет право на возмещение фактически доказанных убытков и рас
ходов, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионе
ром обязательств по Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь:

а) недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотрен
ных Приложением jVi> 4 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано дей- 
^ и е м  (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо 
^В>ых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

б) невыполнение мероприятий, предусмотренных в Приложении № 4 к настоящему Со
глашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо 
действием обстоятельств непреодолимой силы;

в) нарушение сроков исполнения обязательств Концессионера по Соглашению;
г) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером.
Концессионер возмещает указанные убытки и расходы в случае если неисполнение или

ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по указанным пунктам возникло по 
вине Концессионера.

Концессионер несет перед Концедентом ответственность за причинение ущерба, вы
званного случайной гибелью или случайным повреждением имущества, входящего в состав 
Объекта Соглашения в период с даты подписания актов приема-передачи имущества, входя
щего в состав Объекта Соглашения, от Концедента Концессионеру до даты подписания актов 
приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, от Концессионера 
Концеденту.

Концессионер имеет право на возмещение фактически доказанных убытков и расходов,
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возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обяза
тельств по Соглашению, включая:

а) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначен
ных для создания и (или) реконструкции объекта имущества в составе Объекта Соглашения и 
(или) эксплуатации Объекта Соглашения;

б) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в со
ставе Объекта Соглашения;

в) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, и условиями Соглашения;

г) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционных и (или) производ
ственных программ Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Россий
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

д) повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером 
доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

Концедент возмещает указанные убытки и расходы в случае если неисполнение или не
надлежащее исполнение Концедентом обязательств по указанным пунктам возникло по вине 
Концедента.

В случае возникновения споров в отношении убытков и/или расходов, предусмотренных 
настоящим пунктом Соглашения, Стороны вправе обратиться за разрешением спора в Арбит
ражный суд Ивановской области.

14.6 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, нарушения сроков ис
полнения Концедентом" или Концессионером обязательств по Соглашению более чем на 10 
(десять) дней, помимо возмещения убытков, в соответствии с пунктом 14,8Соглашения. Кон- 
цедентили, соответственно, Концессионер, обязан уплатить другой стороне Соглашения 
штрафв размере 0,1% от суммы, указанной в п. 10.1 Соглашения.

14.7 Возмещение Сторонами Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неис
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, не освобождают со
ответствующую сторону Соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.

14.8 В случае если действия/бездействие Концедента приводят к задержке реализа
ции Инвестиционной Программы, а также в случае досрочного расторжения Соглашения 
Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и 
реконструкцию Объекта Соглашения. Возмещение расходов на создание и реконструкцию 
Объекта Соглашения, а также недополученной прибыли, установленной Долгосрочными па
раметрами регулирования, согласованными в установленном порядке, осуществляется в срок 
не позднее 3 месяцев с момента предоставления Концессионером соотетствующего требова
ния в адрес Концедента.

14.9 Если по вине Концедента Концессионер не может оказывать услуги и реализо
вывать товары потребителям в том качестве и в тех объемах, которые указаны в договоре по
ставки энергоресурсов и Соглашении, Концедент возмещает Концессионеру все убытки, 
штрафы и пени, заплаченные потребителям.

Рассмотрение споров в отношении возмещения любых убытков, расходов, предусмот
ренных настоящим пунктом Соглашения, осуществляется в Арбитражном суде Ивановской 
области.

14.10 Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обяза
тельства по Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Рос
сийской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обяза
тельств по Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств не
преодолимой силы.

14.11 Потерпевшая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны возмеще
ние доказанных убытков, вызванных нарушением виновной Стороной обязательств по данно
му Соглашению.

18



15. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1 В той мере, в которой какое-либо обстоятельство непреодолимой силы препят
ствует исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Соглашению, такая Сторона осво
бождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующих 
обязательств.

15.2 Сторона, исполнению обязательств по Соглашению которой препятствовало об
стоятельство непреодолимой силы (далее -  «Пострадавшая Сторона»), обязана незамедли
тельно проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону, но в любом случае 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего обстоятельства 
непреодолимой силы.

15.3 Уведомление согласно пункту 15.2 Соглашения должно содержать описание об
стоятельства непреодолимой силы, информацию о воздействии обстоятельства непреодоли
мой силы на исполнение обязательств по Соглашению, а также действия, которые Сторона, 
исполнению которой препятствовало обстоятельство непреодолимой силы, намерена пред
принять для уменьшения последствий обстоятельства непреодолимой силы.

15.4 Пострадавшая Сторона прилагает все разумные усилия с тем, чтобы минимизи
ровать неблагоприятные последствия действия обстоятельства непреодолимой силы и безот
лагательно возобновить исполнение всех своих обязательств по Соглашению.

•  15.5 По прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы и его последст- 
Пострадавшая Сторона обязана исполнить обязательства, исполнению которых препятст
вовало обстоятельство непреодолимой силы.

15.6 Пострадавшая Сторона обязуется незамедлительно, однако в любом случае не 
позднее 10 (десяти) дней уведомить в письменной форме другую Сторону о прекращении дей
ствия обстоятельства непреодолимой силы и (или) о прекращении влияния такого обстоятель
ства непреодолимой силы па исполнение Стороной обязательств по Соглашению.

15.7 В случае наступления обстоятельства непреодолимой силы Стороны вправе по 
взаимному согласию изменить срок действия Соглашения, а также иные сроки, указанные в 
Соглашении.

15.8 Стороны соглашаются, что в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента по
лучения любой из Сторон уведомления, указанного в пункте 15.2 Соглашения, Стороны 
должны встретиться для обсуждения обстоятельства непреодолимой силы и его последствий 
и, в той мере насколько эго возможно, определить наиболее эффективный план и порядок 
действий для исполнения Стороной, исполнению которой препятствовало обстоятельство не
преодолимой силы, своих обязательств по Соглашению, включая разумные усилия и меры по 
минимизации последствий обстоятельства непреодолимой силы, а также изменение сроков и 
Вш1) условий Соглашения, необходимые в связи с наступлением обстоятельства неиреодоли- 
ЩР силы.

16.. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

16.1 Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон, за исключением зна
чений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных 
Приложением №7 Соглашения, для изменения которых также необходимо выполнение усло
вий пункта 16.3.4 Соглашения.

16.2 Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
16.3 Если в соответствии с законодательством изменение возможно только по реше

нию суда, заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд, в следующих случаях:
16.3.1 существенное изменение обстоятельств. Факт существенного изменения обстоя

тельств должен быть подтвержден в течение 3-х рабочих дней с даты уведомления Концес
сионером о существенном изменении обстоятельств. К существенному изменению обстоя
тельств, в частности, относится:



16.3.1.1 внесение изменений и дополнений в действующие правовые акты или принятие 
новых правовых актов, ухудшающих положение Концессионера или Концедента по сравне
нию с установленным настоящим Соглашением;

16.3.1.2 изменение действующего законодательства, приводящее к полной или частич
ной недействительности, или досрочному прекращению Соглашения;

16.3.1.3 изменение технических регламентов, строительных и иных норм и правил, рег
ламентирующих строительные работы, если это привело к неспособности Концессионера ис
полнить свои обязательства по Соглашению в полном объеме;

16.3.1.4 неисполнение обязательств третьими лицами, не входящими в зону ответствен
ности Концессионера или Концедента, если это повлекло или может повлечь неисполнение 
или ненадлежащие исполнение Концессионером своих обязательств по Соглашению;

16.3.1.5 инфляция выше 8% в год и иные макроэкономические проблемы;
16.3.1.6 обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
16.3.1.7 ограничения в отношении иностранных инвестиций;
16.3.1.8 изменение ситуации на рынке товаров/работ/услуг, вызвавшее резкое удорожа

ние ресурсов или их дефицит, если это повлекло неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Концессионера.

16.3.2 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон 
направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых из
менений. Другая Сторона в течение 10 календарных дней со дня получения указанного пред
ложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе 
внести изменения в условия настоящего Соглашения, если иной порядок взаимодействия Сто
рон при изменении условий Соглашения не предусмотрен в настоящем разделе Соглашения.

16.3.3 Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с 
антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Оконцесси- 
онных соглашениях». Согласование антимонопольного органа осуществляется в порядке и на 
условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

16.3.4 Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Кон
цессионера, указанных в Приложении №7, осуществляется по предварительному согласова
нию с Органом Регулирования, получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Рос
сийской Федерации.

16.3.5 Задержка ввода в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на ввод в экс
плуатацию вследс твие неправомерных действий или бездействия государственных органов, а 
также вследствие иных обстоятельств, за исключением вины Концессионера, в случае, если 
Соглашение не было изменено. Концессионер и Концедент будут вправе требовать досрочно
го расторжения в соответствии с пунктом 16.9 Соглашения в порядке, установленном дейст
вующим закоподател ьством.

16.3.6 Необсспечение Концедентом соответствия схемы территориального планирова
ния, правил землепользования и застройки проекта по развитию систем теплоснабжения 
вследствие неправомерных действий или бездействия органов местного самоуправления или 
государственных органов, вследствие издания каких-либо нормативно-правовых актов, пре
пятствующих реализации утвержденной схемы теплоснабжения Муниципалитета, а также 
вследствие иных обстоятельств, за исключением вины Концессионера. В случае если Согла
шение не было изменено, Концессионер будет вправе требовать досрочного расторжения в 
соответствии с пунктом 16.9 Соглашения.

16.3.7 Получение отрицательного заключения государственной экспертизы или отказ в 
предоставлении заключения государственной экспертизы вследствие неправомерных дейст
вий или бездействия государственных органов, а также вследствие иных обстоятельств, за 
исключением вины Концессионера. В случае, если Соглашение не было изменено. Концес
сионер будет вправе требовать досрочного расторжения в соответствии с пунктом 16.9 Со- 
глашения.

16.3.8 Отказ в предоставлении разрешения на строительство/реконструкцию вследствие 
неправомерных действий или бездействия государственных органов, а также вследствие иных 
обстоятельств, за исключением вины Концессионера. В случае если Соглашение не было из
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мелено, Концессионер будет вправе требовать досрочного расторжения в соответствии с 
пунктом 16.9Соглашения.

16.3.9 Не утверждение проекта планировки и/или проекта межевания территории вслед
ствие неправомерных действий или бездействия органов местного самоуправления или госу
дарственных органов, а также вследствие иных обстоятельств, за исключением вины Концес
сионера. В случае, если Соглашение не было изменено. Концессионер будет вправе требовать 
досрочного расторжения в соответствии с пунктом 16.9Соглашения.

16.3.10 Невыполнение Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением, в 
том числе отсутствие содействия выполнению условий Соглашения.

16.3.11 Выявление скрытых дефектов Объекта Соглашения, вызванных деятельностью 
до передачи Объекта Соглашения Концессионеру.

Наличие скрытых дефектов утверждается Технической комиссией, состоящей из пред
ставителей Концедента и Концессионера. В случае возникновения спорных ситуаций для ут
верждения скрытых дефектов может быть привлечена согласованная сторонамиэкспертная 
организация, имеющая соответствующие разрешения и лицензии.

16.3.12 Установление для Концессионера тарифа на основании долгосрочных парамет
ров тарифного регулирования, не соответствующих долгосрочным параметрам регулирования 
деятельности Концессионера, указанным в Соглашении, вызывающих более чем 2% снижение 
необходимой валовой выручки по сравнению с тарифной заявкой Концессионера, прошедшей 
независимую экспертизу по установлению экономической обоснованности затрат, включен-

в тарифную заявку.
Необходимая Валовая Выручка (далее -  НВВ) означает обоснованный экономически и 

условиями Соглашения объем финансовых средств, получаемых организацией для осуществ
ления регулируемого вида деятельности в течение расчетного периода регулирования.

16.3.13 Нарушение Концедентом сроков согласования Инвестиционной Программы бо
лее чем на 30 календарных дней, что повлекло за собой для Концессионера невозможность 
реализовать Инвестиционную Программу в установленные сроки.

16.4 При этом, в случае изменения Соглашения, также, по требованию Концессионе
ра, подлежат изменению:

16.4.1 Инвестиционная Программа Концессионера;
В случае недостижения плановых финансово-экономических показателей инвестицион

ного проекта с учетом утверждаемого долгосрочного тарифа, концессионер имеет право по
дать заявление на изменение инвестиционной программы в порядке и соответствии с дейст
вующим Законодательством Российской Федерации.

16.4.2 сроки выполнения будущих инвестиционных обязательств Концессионера, не 
включенных в Инвестиционную программу на текущий год;

16.4.3 параметры для окончательного расчета между Концедентом и Концессионером 
пщле прекращения действия Соглашения;
Щ Р 16.4.4 параметры надежности и качества, рассчитываемые в соответствии с норматив
ным правовым актом, их определяющим.

16.5 Концессионер налравляет проект изменений Концеденту не позднее 3 (трех) ме
сяцев с момента вступления в силу соответствующих правовых норм и/или технических тре
бований. Срок рассмотрения Концедентом проекта изменений не может превышать 1 (одного) 
месяца с момента его направления Концессионером. По результатам рассмотрения проекта 
изменений Концедент предоставляет свое согласие на внесение соответствующих изменений, 
или комментарии к проекту изменений или мотивированный отказ на внесение соответст
вующих изменений. Отсутствие ответа со стороны Концедента по истечению указанного сро
ка означает согласие Концедента с проектом изменений, после чего на Концедента возлагается 
обязанность по заключению соглашения о внесении указанных изменений. Аналогичный по
рядок рассмотрения применяется к проектам изменений Соглашения, направляемых Конце
дентом Концессионеру.

16.6 Максимальный срок для согласования сторонами проекта изменений и заключе
ния соглашения о внесении изменений в Соглашение составляет 3 месяца, при этом такой 
срок начинает исчисляться с момента направления проекта изменений Концессионером Кон-
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цеденту.
16.7 Немотивированный отказ Концедента или Концессионера от принятия соответ

ствующих изменений является нарушением обязательств по Соглашению.
16.8 По согласию Сторон указанные изменения вносятся в Соглашение в качестве 

приложений, являющихся его неотъемлемой частью.
16.9 Если Стороны не могут прийти к соглашению относительно необходимых изме

нений в Соглашение в течение 3 месяцев, Стороны могут договориться о расторжении Согла
шения на согласованных Сторонами условиях. Помимо этого, заинтересованная Сторона 
вправе обратиться в суд с требованием об изменении Соглашения или с требованием о его 
досрочном прекращении.

16.10 Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения озаклю- 
чении настоящего Соглашения, могут бытьизменены по соглашению Сторон настоящего Со
глашения на основании решенияоргана местного самоуправления, а также в иных случаях, 
предусмотренныхФедеральным законом «О концессионных соглашениях».

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

17.1 Соглашение прекращается:
а) по истечении егосрока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении по требованию 

Концедента или Концессионера в случаях, предусмотренных Соглашением.
17.2 Соглашение может быть расторгнуто досрочно по решению Арбитража по тре

бованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий Со
глашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его 
заключении, а также но иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и Со
глашением.

17.3 К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:
а) нарушение сроков создания и реконструкции,модернизации Объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Со

глашением;
в) нарушение установленного Соглашением порядка использования (эксплуатации) 

Объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером Концессионной Деятельности, 

без согласия Концедента;
д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательствпо пре

доставлению гражданам и другим потребителям услуг по производству, передаче и распреде
лению тепловой энергии;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установ
ленных п. 4.9 и 6.3 настоящего Соглашения

17.4 К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относится:
а) невыполнение в срок, установленный Соглашением, обязанности по передаче Кон

цессионеру Объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру Объектов Соглашения по описанию, технико- 

экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленно
му Приложением № I к Соглашению, в случае если такое несоответствие выявлено в течение 
одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло 
быть выявлено при передаче Объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

в) не принятие мер Концедентом по получению средств государственной поддержки из
Фонда содействия реформированию ЖКХ, предусмотренных
Разделом 10 Соглашения.

17.5 Соглашение может быть прекращено по решению Арбитража по заявлению одной 
из Сторон, если обстоятельства непреодолимойсилы (илиихпоследствия):



а) препятствуют либо будут препятствовать надлежащему исполнению любой Стороной 
сврих обязательств по Соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней 
и это имеет существенное негативное воздействие в отношении всей деятельности Концес
сионера, даже не связанной с настоящим Соглашением, косвенно или прямо; или

б) ведут к дополнительным расходам Сторон в размере, превышающем 2%,
и (в каждом случае) Стороны, действуя в соответствии с Согласительной Процедурой, в тече
ние 60 (шестидесяти) календарных дней не пришли к соглашению относительно возможности 
продолжения исполнения Соглашения.

17.6 Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным растор
жением Соглашения, в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.7 В случае досрочного расторжения Соглашения возмещение расходов Концессионе
ра по созданию и реконструкции Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором 
указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения Соглашения за 
счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в срок до 2 (двух) лет.

17.8 Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сферетеплоснабженияи не воз
мещенных ему на момент окончания срока действия Соглашенияосуществляется в соответ
ствии с действующим законодательством.

18. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

а  18.1 В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях, Департа- 
энергетики и тарифов Ивановской области устанавливает цены (тарифы) и долгосрочные 

параметры регулирования на производимые и реализуемые Концессионером товары и услуги, 
установленные Соглашением, исходя из объема инвестиций, предусмотренного пунктом 10.1 
Соглашения, и сроков, предусмотренных п 9.4 Соглашения для осуществления мероприятий, 
предусмотренных Приложением № 5 Соглашения по созданию и реконструкции, модерниза
ции Объекта Соглашения.

18.2 В случае надлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по Со
глашению Концедент обязан обеспечить условия, при которых деятельность в Зоне Обслужи
вания по развитию системы теплоснабжения Муниципалитета, и предпринимательская дея
тельность по теплоснабжению потребителей в Зоне Обслуживания осуществлялась в течение 
всего срока действия Соглашения исключительно Концессионером с целью обеспечения до
ходов Концессионера, на которые Концессионер рассчитывает на дату заключения Соглаше
ния.

18.3 Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на произ
водимые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения 
и^тедусмотреыным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос- 
(ЩРкой Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного само
управления.

18.4 Концедент вправе предоставлять Концессионеру муниципальные гарантии в 
размерах, порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

18.5 По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правитель
ством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с 
Органом Регулирования установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тари
фов) напроизводнмые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказы
ваемые услугиосуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения поправилам, 
действующим на момент соответственно установления, изменения,корректировки цен (тари
фов) и предусмотренным федеральными законами, иныминормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами субъектовРоссийской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами субъектовРоссийской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления.



19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

19.1 Все споры, разногласия или требования по настоящему Соглашению разреша
ются путем переговоров.

19.2 В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров, Сторо
на, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет второй 
Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть предоставлен в течение 10 
(десяти) дней с момента ее получения.

19.3 Все Споры в случае невозможности их разрешения Сторонами в досудебном 
порядке вне зависимости от причины такой невозможности могут быть переданы любой из 
Сторон на рассмотрение Арбитражного судаИвановской области.

19.4 Подача требования для арбитражного разбирательства не освобождает Стороны 
от своевременного и полного исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не явля
ется основанием для прекращения Концессионной Деятельности со стороны Концессионера, 
если иное прямо не предусмотрено Соглашением.

20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1 Наименования разделов и пунктов, используемые в Соглашении, приводятся ис
ключительно для информации и не могут быть использованы для его толкования.

20.2 В Соглашении слова и выражения, использованные в единственном числе, также 
подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот. Любые указа
ния на род подразумевают также указания на любые иные рода. Любые ссылки на разделы, 
пункты и приложения означают ссылки на разделы, пункты и приложения Соглашения, если 
иное не следует из контекста.

20.3 В Соглашении год означает календарный год с 1 января по 31 декабря; месяц оз
начает 30 (тридцать) дней, день означает любой календарный день.

20.4 Настоящим Стороны признают, что в момент подписания Соглашения они не 
могут предвидеть все вопросы или события, которые могут возникнуть или произойти во вре
мя исполнения Соглашения. В связи с этим Стороны договариваются, что при возникновении 
необходимости изменения Соглашения для отражения любых таких обстоятельств, Стороны 
будут вести добросовестные переговоры и добросовестно сотрудничать с целью нахождения 
решения, приемлемого для каждой из Сторон.

20.5 Концедент окажет Концессионеру при осуществлении Концессионной Деятель
ности содействие, направленное на применение существующих в соответствии с Законода
тельством мер.

20.6 В случае если отдельное положение Соглашения является или становится недей
ствительным или не подлежащим принудительному судебному исполнению, то в той части, в 
которой оно недействительно или неприменимо, оно не действует и считается не включенным 
в Соглашение. При этом действие Соглашения в целом остается неизменным.

20.7 Вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с заключением 
Соглашения, направленная Сторонами друг другу до вступления в силу Соглашения, теряют 
силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено Соглашением.

20.8 Договоры, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами 
и третьими лицами в целях -исполнения Соглашения, не могут противоречить Соглашению 
или ограничивать права Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Согла
шению, если иное прямо нс предусмотрено в Соглашении.

20.9 В случае появления противоречий и неясностей при толковании Соглашения и 
других, связанных с ним документов, они разрешаются на основании следующих положений:

а) Соглашение обладает преимущественной силой в договорных отношениях между 
Сторонами;

б) приложения к Соглашению составляют неотъемлемую часть Соглашения. В случае 
противоречия между основным текстом Соглашения и каким-либо приложением к нему, под
лежит применению основной текст Соглашения;

20.10 Все уведомления и заявления в соответствии с Соглашением, должны совер-
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шаться в письменном виде на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим оо- 
разом, если направлены по соответствующему приведенному в Соглашении адресу и/или но
меру получателя заказным письмом, с курьером либо переданы лично под роспись.

20.11 Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с Соглашением, 
считается поданным:

а) при доставке курьерской службой, заказным письмом с описью вложения либо лич
но -  в момент доставки;

б) уведомление, поданное в соответствии с настоящим пунктом, но полученное не в ра
бочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается поданным в 
момент начала рабочего времени на следующий рабочий день в этом месте.

20.12 Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21Л Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сооб
щить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с даты такого измене
ния.

21.2 Лица, участвующие в реализации и контроле Соглашения на стороне Концеден
та, и осуществляющие отдельные полномочия Концедента обязаны в рамках своих иолномо- 
п й ,  установленных законодательством и уставными документами данных лиц, выполнять 
обязательства Концедента. содержащиеся в Соглашении.

21.3 Настоящее Соглашение подлежит размещению (опубликованию) на официаль
ном сайте KoHueaeHTahttp://mugreevskoe.ru/.

21.4 Соглашение составлено на русском языке в 3 подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, из них 2 (два) экземпляра для Концедента и 1 (один) экземпляр 
для Концессионера.

21.5 Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, как заключен
ные при подписании Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его 
неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются 
уполномоченными представителями Сторон.

22. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Концедент: Концессионер:
Мугреевское сельское поселение Общество с ограниченной ответственностью
Южского района Ивановской области «Ивановская Биоэнергетическая Компания
Юридический адрес: 155646 Ивановская обл. Юридический адрес: 155646, Ивановская обл,

)жский район, с. Мугреевский, 
"ул. Советская, д. 20 
ИНН/КПП3726004480/372604001 
ОГРН 1053705620429 
л/с 03333015730 
р/с40204810700000000196 
Отделение Иваново

С'.М.Орехова

Южский р-н, с. Мугреевский, ул. Советская, д. 20 
Фактический адрес: 600017, г. Владимир, ул. 
Батурина, д. 356, этаж 4, офис 3.
E-mail: www.bio-energo.ru 
ИНН/КПП 3706024111/370601001 
р/сч 40702810710000005065 
ПАО Сбербанк Владимир,
БИК 041708602
ОКВЭД 35.30.14. ОКГЮ 03937828,
СЖАТО 24235810000 
ОГРН 1163702072423
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к концессионному соглашению 

№____от «__ »______2016 г.

СОСТАВ, ОПИСАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Состав Объекта Соглашении:

№
п/п Наименование объектов Площадь,

кв.м.

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

Восстановитель
ная стоимость, 

р у б .

Месонахожденне объ
ектов

1.
Создаваемое имущество 
КОТЕЛЬНЫЕ

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2. Реконструируемое имущество - 
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Протяжен
ность. 3696м.

2.1 Т е п л о в ы е  с е т и  в  с /п  М у г р е е в с к о е 2 7 6  8 7 2 .8 0 2 7 6  8 7 2 .8 0

Р е к о н с т р у к ц и я  т е п л о в ы х  с е т е й 3  8 1 0  0 0 0 ,1 6 2  133 6 0 0 .0 9 3 8 1 0  0 0 0 .1 6

3.
Имеющееся имущество - дейст
вующая КОТЕЛЬНАЯ

3.1 . Здание котельной 7 7 2 3 6 7 8 1 5 .8 9 6 1 4 2 5 .2 5 3 6 7 8 1 5 .8 9 -

3.2 . Д ы м о в а я  т р у б а 155 3 9 3 ,2 9 3 107.S7 155 3 9 3 .2 9 -

3 .3 . К о т л ы  эн е р ге ти ч е с ки е - 3 ш т . п о  1,5 Г к а л /ч 1 2 9 0  0 0 0 6 6 9  5 1 0 1 2 9 0  0 0 0 -

3.4. К о т л ы  э н е р г е т и ч е с к и е  2  ш т . п о  1 .5 Г к а л /ч 8 7 0  3 8 7 ,6 0 4 51  7 3 1 .1 6 S70  3 8 7 .6 0 -

3 .5 . У зе л  у ч е т а  т е п л о в о й  эн е р г и и 2 8 5  0 0 0  ' 2 8 5  0 0 0

3 .6 . Н а с о с  п о д п и т о ч н ы й  К - 1 ,5  № 1

3 .7 . Н а с о с  п о д п и т о ч н ы й  К - 1,5 № 2 Г
3.8 . Н а с о с  ц ен тр . С е т е в о й  К - 1 5 0 - 1 2 5 -3 1 5  №  1

3.9 . Н а с о с  ц е н тр . С е т е в о й  К - 1 5 0 -1 2 5 -3 1 5  №  2

3 .1 0 . Н а с о с  с ы р о й  воды

1 3 .1 1 . К о м п л е к т  К И П и А  ( т е п л о в ы ч и с л и т с л ь  |
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щ
|В з л ё т  Т С Р В , с ч е т ч и к  х о л .в о д ы , 

м а н о м е т р ы , т е р м о м е т р ы ,  д а т ч и к и )

3 .1 2 . Х и м в о д о о ч и с т к а

3 .1 3 . Ш к а ф ы  э л е к т р и ч е с к и е

3 .1 4 . Э л е к т р о с ч е т ч и к

3 .1 5 .
П р е д о х р а н и т е л ь н о -з а п о р н а я  и 

р е г у л и р у ю щ а я  а р м а т у р а

3 .1 6 . С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  в о д ы

3 .1 7 . С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  в о д ы

3 .1 8 . Б а к  п о д ш гго ч н о й  в о д ы



Т.2. Основные технические характеристики

Характеристика Показатели
Местоположение котельной с . М у г р е е в с к и й , у л . Ш к о л ь н а я , 1-Д

Марка котлов, количество К В -Р -1 ,5 -9 5  5
Г од ввода в эксплуатацию 1 9 6 7

Производительность котлов, Гкал/ч 7,5
Средний K I 1Д котлов. % 50
Износ котельного оборудования, % 90'!';,
Основной вид топлива Торф кусковой, Дрова
Условный расход топлива на производство 
кг.у.т/Гкал 290.8

Удельное энергопотребление котельной на 
выработку 1 Г кал 56,3

Присоединенная максимальная тепловая 
нагрузка, Гкал/ч 2,563

Температурный график отпуска тепловой 
энергии Согласно проекта

Таблица 1.2.1.

Характеристика здания котельной
Таблица 1.2.2.

№
п/п Наименование объектов Г од постройки Объем, м3 Высота, м. Площадь 

помещения, м“ Этажность Материалы стен и перекрытий

1 Основное строение 1967 8492 11 772 1 Панели, кирпичные- трещины в 
стыках, выбоины
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щ
|В з л ё т  Т С Р В , с ч е т ч и к  х о л .в о д ы , 

м а н о м е т р ы , т е р м о м е т р ы ,  д а т ч и к и )

3 .1 2 . Х и м в о д о о ч и с т к а

3 .1 3 . Ш к а ф ы  э л е к т р и ч е с к и е
-

3 .1 4 . Э л е к т р о с ч е т ч и к

3 .1 5 .
П р е д о х р а н и т е л ь н о -з а п о р н а я  и 

р е г у л и р у ю щ а я  а р м а т у р а

3 .1 6 . С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  в о д ы

3 .1 7 . С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  в о д ы

3 .1 8 . Б а к  п о д п и т о ч н о й  в о д ы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
к концессионному соглашению 

№ от « » _____2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

№

п/п Подразделение Полное наименование имущества Иивентар 
ный номер

Балансовая
стоимость,

р\Т>.
1. Д ы м о в а я  т р у б а 155 3 9 3 .2 9

2. К о тл ы  э н е р г е т и ч е с к и е  3 ш т . п о  1,5 Г к а л /ч 1 2 9 0  0 0 0

3 . К о тл ы  э н е р г е т и ч е с к и е  2  ш т . п о  1,5 Г к а л /ч 8 7 0  3 8 7 ,6 0

4. У зе л  у ч е т а  т е п л о в о й  э н е р г и и 2 8 5  0 0 0

5. Н асо с  п о д п и т о ч н ы й  К -1 ,5  № 1

6. Н а с о с  п о д п и т о ч н ы й  К - 1 ,5  Л'»2

7. Н а с о с  ц е н т р . С е т е в о й  К - 1 5 0 -1 2 5 -3 1 5  Лг2 1

8. Н а с о с  ц е н т р . С е т е в о й  К - 1 5 0 - 1 2 5 -3 1 5  №  2

9. Н а с о с  с ы р о й  в о д ы 1
10. К о м п л е к т  К И П и А  (т е п л о в ы м  ц е л и т е л ь  

В зл ё т  Т С Р В , с ч е т ч и к  х о л .в о д ы ,  м а н о м е т р ы , 

т е р м о м е т р ы , д а т ч и к и )

11. Х и м в о д о о ч и с т к а

hi|___________________ Ш к а ф ы  э л е к т р и ч е с к и еГ Э л е к т р о с ч ё т ч и к

14. П р е д о х р а н и т е л ь н о -з а п о р н а я  и 

р е г у л и р у ю щ а я  а р м а т у р а

15. С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  в о д ы

16. С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  в о д ы

17. Б ак  п о д п и т о ч н о й  в о д ы

ИТОГО:

3 ]



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к концессионному соглашению

№ от « »______2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА НА РЕКОНСТРУИРУЕМОЕ
ИМУЩЕСТВО В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

№ Н а и м е н о в а н и е  д о к у м е н т а №  д о к у м е н т а О п и с а н и е П р и м е ч а н и е
1. 11 а с п о р т  к о т л а  №  1
2. П а с п о р т  к о т л а  №  2
3. П а с п о р т  к о т л а  №  3
4 . П а с п о р т  к о т л а  №  4

5. П а с п о р т  к о т л а  №  5

6 . П а с п о р т  н а с о с а  п о д п и т о ч н о г о  № 1

7. П а с п о р т  н а с о с а  п о д п и т о ч н о г о  № 2

8 . П а с п о р т  н а с о с а  с е т е в о г о  №  1

9 . П а с п о р т  н а с о с а  с е т е в о г о  №  2

10. П а с п о р т  н а с о с а  с ы р о й  во д ы

1 !. П р о е к т  у зл а  у ч ё т а  т е п л о в о й  э н е р 
ги и

12. П а с п о р т а  к о м п о н е н т о в  у зл а  у ч е т а  
т е п л о в о й  э н е р ги и -

В  к о м п л е к т е , с о 
г л а с н о  п р о е к та

13. П а с п о р т  э л е к т р о с ч ё т ч и к а
14. П а с п о р т  с ч ё т ч и к а  п о д п и т о ч н о й  

в о д ы
15. П а с п о р т  с ч ё т ч и к а  и с х о д н о й  поды
16. Д о к у м е н т а ц и я  п о  с и с т е м е  т е п л о 

в ы м  с е тя м
В  п р е д с т а в л е н н о м  
к о м п л е к т е



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к концессионному соглашению

№____от « » 2016 г.

АКТЫ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ № 
с/п Мугреевское_______________________ 2016 год.

Концедент: Концессионер:
Мугреевское сельское поселение ООО « Ивановская Биоэнергетическая Компания»
Южского района Ивановской области

Настоящий Акт является неотъемлемой частью концессионного соглашения и составлен в соответствии с Разделом 7 Соглашения.
Настоящим актом концессионного соглашения , заключенному между Мугреевским сельским поселением Южского района Ивановской области
(далее - Концедент) и ООО «Ивановская Биоэнергетическая Компания» (далее - Концессионер ) "___" ___________ 2016 г., подтверждается факт
передачи оборудования Концедентом Концессионеру.

Оборудование передано в составе согласно приложению №1 к настоящему Акту.

Совместно с оборудованием передана сопроводительная и техническая документация в составе согласно приложению №2 к настоящему Акту.

> переданного оборудования, согласно балансовой стоимости № 2 0 ___г. составляет:

Подписи и печати сторон:

Концедент: Концессионер:
Исполняющий обязанности г л а в ы  М у г р е е в с к о г о с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  Генеральный директор
Южского района Ивановской области ООО «Ивановская Биоэнергетическая Компания»
С.М. Орехова________________ _ _  ' И.М. Резников_____________________

М.П. М.П.



П р и л о ж е н и е  № 1  к  А к т у  п р и е м а  п е р е д а ч и  о б ъ е к т о в  к о н ц е с с и о н н о г о  с о г л а ш е н и я  №  

А к т  о с м о т р а  о б о р у д о в а н и я  п о  к о н ц е с с и о н н о м у  с о г л а ш е н и ю  
№ _____ о т  «  » ___________ 2 0 1 6 г .

К о м и с с и я  в  с о с т а в е :
К о н ц е д е н т :
Мугреевское сельское поселение 
Южского района Ивановской области 
К о н ц е с с и о н е р :
Генеральный директор
ООО «ИвановскаяБиоэнсргетическаяКомпания» И. М. Резников
Составила настоящий акт о том. что « ___»________2016 г. был произведен осмотр передаваемого оборудования на объекте квартальная котельная
ул. Школьная, 1-Д и сети теплоснабжения с/и Мугреевское. Южского муниципального района Ивановской области, результаты осмотра
приведены в таблице:

№ Н а и м е н о в а н и е  о б о р у д о 

в а н и я

X  а  р а к т е р и с т и к а  

о б о р у д о в а н и я
Т е х н и ч е с к а я  о ц е н к а П р и м е ч а н и е

1 С е т и  т е п л о с н а б ж е н и я  

(к в а р т а л ь н ы е )
3 6 9 6  м

П р и г о д н ы  к  э к с п л у а т а 

ции

2 З д а н и е  к в а р т а л ь н о м  

к о т е л ь н о й , п л о щ а д ь  7 7 2  

кв .м , с /п  М у г р е е в с к о е , 

ул . Ш к о л ь н а я . 1д.

У с т а н о в л е н н а я  

м о щ н о с т ь  к о 

т е л ь н о й  7,5 

Г к а л /ч

П р и г о д н о  к  э к с п л у а т а 

ц и и

3
К о те л  К В -Р - 1 ,5 -9 5  № 1 1.5 Г к а л /ч

П р и г о д е н  к э к с п л у а т а 

ц и и

П р о ш е л  к а п и т а л ь н ы й  р е 

м о н т

4
К о тел  К В -Р - 1 ,5 -95  № 2 1.5 Г к а л /ч

Н е  п р и г о д е н  к э к с п л у а 

т а ц и и
В р е м о н т е

5
К о те л  К В -Р -1 ,5 -9 5  № 3 1 ,5  Г ка л /ч

П р и г о д е н  к э к с п л у а т а 

ц и и

П р о ш ё л  к а п и т а л ь н ы й  р е 

м о н т

6
К о тс л  К В -Р -1 .5 -9 5  № 4 1,5 Г к а л /ч

Н е  п р и г о д е н  к э к с п л у а 

т а ц и и
П о д г о т о в к а  к  р е м о н т у

7
К о тел  К В -Р - 1 .5 -95  № 5 1,5 Г  к а л /ч

П р и г о д е н  к э к с п л у а т а 

ции

П р о ш ё л  к а п и т а л ь н ы й  р е 

м о н т

3 4



Н а с о с  п о д п и т о ч н ы й  К -1 ,5  

_____________________________

_
1,5 м 7 ч

П р и г о д е н  к э к с п л у а т а 

ц и и

П р о ш ё л  т е х н и ч е с к о е  о б -  | 

с л у ж и в а н и е

1 ■ а с о с  п о д п и т о ч н ы й  К -1 ,5

Щ *ч2
1,5 м 7 ч

П р и г о д е н  к э к с п л у а т а 

ции

П р о ш ё л  т е х н и ч е с к о е  о б 

с л у ж и в а н и е

10 Н а с о с  ц е н т р . С е те в о м  К - 

1 5 0 -1 2 5 -3 1 5  №  1
150 м 7 ч

П р и г о д е н  к  э к с п л у а т а 

ц и и

П р о ш ё л  т е х н и ч е с к о е  о б 

с л у ж и в а н и е

11 Н а с о с  ц е н т р . С е т е в о й  К -  

1 5 0 - 1 2 5 -3 1 5  № 2
150 м л/ч

П р и г о д е н  к э к с п л у а т а 

ции

П р о ш ё л  т е х н и ч е с к о е  о б 

с л у ж и в а н и е

12
I I a c o c  с ы р о й  вод ы 1,5 м  7 ч

П р и г о д е н  к э к с п л у а т а 

ц и и

П р о ш ё л  т е х н и ч е с к о е  о б 

с л у ж и в а н и е

13 К о м п л е к т  К И П  и А  

( т е п л о в ы ч и с л и т е л ь  В з л ё т  

Т С Р В . с ч е т ч и к  х о л .в о д ы , 

м а н о м е т р ы ,  т е р м о м е т р ы , 

д а т ч и к и .)

11е п р и г о д е н  к э к с п л у а 

т а ц и и

Т е п л о в ы ч и с л и т е л ь  т р е б у 

е т с я  р е м о н т , т е р м о м е т р ы ,  

м а н о м е т р ы  в  н а л и ч и и , 

т р е б у е т с я  г о с п о в е р к а

14 X  и м  в о д о о ч  и с т к а О т с у т с т в у е т

15
Ш к а ф ы  э л е к т р и ч е с к и е И с п р а в н ы

Т р е б у е т с я  т е х н и ч е с к о е  

о б с л у ж и в а н и е

1 6 Э л  е к т р о с  ч ё т ч и к

17 П р е д о х р а н и т е л ь н о 

з а п о р н а я  и  р е г у л и р у ю щ а я  

а р м а т у р а

В к о м п л е к т е , и с п р а в н а Т р е б у е т с я  т е х н и ч е с к о е  
о б с л у ж и в а н и е

18 С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  в о д ы И с п р а в е н П о д п и т о ч н а я  в о д а  т е п л о 
с е ти

19 С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  в о д ы И с п р а в е н Х о з я й с т в е н н о -б ы т о в ы е
н у ж д ы

9CL J> aK  п о д п и т о м  н о й  в о д ы

оII>

В  к о м п л е к т е ,  и с п р а в е н

В^^^льтате осмотра комиссии общее состояние объекта теплоснабжения: работоспособное, пригодно к эксплуатации после завершения ремонтов, принимает
ся:

Подписи сторон:

Концедент:
Исполняющий обязанности главы Мугрссаскогоселнекого поселения 
Южского района Ивановской области 
С.М. Орехова______

Концессионер:
Генеральный директор

ООО «Ивановская Биоэнергетическая Компания» 
И.М. Резников

М.П. М.П.



Акт приема-передачи технической документации к переданному оборудованию по концессионному соглашению

К о м и с с и я  в  с о с т а в е :
К о н ц е д е н т :
Мугреевское сельское поселение 
Южского района Ивановской области 
К о н ц е с с и о н е р :
Генеральный директор
ООО «ИвановскаяБиоэнергетическаяКомпания» И. М. Резников

Составила настоящий акт о том, что « ___»________2016 г. совместно с передаваемым оборудованием объекта теплоснабжения котельная ул.
Школьная, 1-Д и тепловые сети (перечень оборудования согласно прил. №1, производится передача соответствующей технической и сопроводи
тельной документации:

П р и л о ж е н и е  Ж 2 к  А к т ) '  п р и е м а  п е р е д а ч и  о б ъ е к т о в  к о н ц е с с и о н н о г о  с о г л а ш е н и я  № ________________

№ Н а и м е н о в а н и е  д о к у м е н т а №  д о к у  м е н т а О п и с а н и е П р и м е ч а н и е

1. П а с п о р т  к о т л а  №  1
2. П а с п о р т  к о т л а  №  2

3. П а с п о р т  к о т л а  №  3
4 . П а с п о р т  к о т л а  №  4

5. П а с п о р т  к о т л а  №  5
6. П а с п о р т  н а с о с а  п о д п и т о ч н о г о  № 1

7 . П а с п о р т  н а с о с а  п о д п и т о ч н о г о  № 2

8. П а с п о р т  н а с о с а  с е т е в о г о  №  1

9 . П а с п о р т  н а с о са  с е т е в о г о  №  2

10. П а с п о р т  н а с о с а  с ы р о й  в о д ы

11. П р о е к т  у зл а  у ч ё т а  т е п л о в о й  э н е р 
гии ‘V

12. П а с п о р та  к о м п о н е н т о в  у з л а  у ч е т а  
те п л о в о й  эн е р г и и

В к о м п л е к т е , с о 
г л а с н о  п р о е к т а

13. П а с п о р т  э л е к т р о с ч ё т ч и к а
14. П а с п о р т  с ч ё т ч и к а  п о д п и т о ч н о й  

воды
15. П асп о р т  с ч ё т ч и к а  и с х о д н о й  в о д ы



16. Д о к у м е н т а ц и я  п о  с и с т е м е  т е п л о - В п р е д с т а в л е н н о м
вьгм  с е т я м к о м п л е к т е

В результате передачи документации, по оборудованию объекта теплоснабжения принимает-

Подгшси сторон:

Концедент: Концессионер:
Исполняющий бязаныости главы Мугреевскогосельского поселения Генеральный директор
Южского района Ивановской области ООО «Ивановская Биоэнергетическая Компания»
С.М. Орехова _____________ И.М. Резников____ ______

М.П. М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к концессионному соглашению

№____от « »_____ 201 б г.

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ 
ОБЪЕКТОВ СОГЛАШЕНИЯ ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ

№ п/п Наименование характеристики Описание/значение характеристики
1 Вид топлива Основной вид топлива: щепа древесная. Резервный вид топлива: торфобрикет.
2 Состояние теплотрасс Произведен ремонт участков с аварийным состоянием
3 Состояние запорной арматуры Произведена плановая замена устаревшей запорной арматуры
4 Состояние подъездных путей Подъездные пути к объекту теплоснабжения восстановлены и обеспечивают беспре

пятственный подъезд транспорта подвоза топлива или пожарного транспорта.
5 Котельное оборудование КПД: более 80 %;

Снижение удельного расхода топлива; 
Увеличение надежности работы оборудования; 
Уменьшение отказов работы оборудования;

б Насосное оборудование Уменьшение потребления электрической энергии на передачу теплоносителя; 
Увеличение надежности работы оборудования;
Уменьшение отказов работы оборудования;

7 Автоматизация работы оборудования Автоматизированная подача топлива;
Автоматизированный процесс горения;
Обеспечение бесперебойного оповещения о состоянии действующего оборудования;

8 Химводоподготовка Уменьшение содержания крупно-дисперсных частиц в теплоносителе; 
Уменьшение жесткости теплоносителя;

9 Хранение топлива Организована площадка для хранения топлива
10 Ограждение объекта теплоснабжения Организовано ограждение объекта теплоснабжения, предотвращающее доступ посто

ронних лиц на объект теплоснабжения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к концессионному соглашению

№ о т « » 2016 г.

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ

Техническое задание на реконструкцию энергетического комплекса Южского муниципального района Ивановской области

Ю ж с к и й  р а й о н ,  с /п  М у г р е е в с к о е ,  к о т е л ь н а я  у л .  Ш к о л ь н а я ,  1 -Д

1. Заказчик Администрация Мугреевского сельского поселения Южского района 
Ивановской области

2. Исполнитель Концессионер
3. Цель работ Модернизация физически и морально устаревшей котельной
4. Адрес и назначение 
объекта

Иванонская область, Южский муниципальный район с/п Мугреевское 
котельная ул. Школьная. 1Д

5. Вид работ Модернизация объекта теплоснабжения

6. Объём работ

• Разработка проектной документации;
• Реконструкция котельной в связи с переводом на новый вид топ

лива (торфяное, древесное);
• Аварийный ремонт теплотрасс;
• Плановая замена запорной и регулирующей арматуры;
• Установка приборов учета в соответствие с ПСД;
• Плановая замена участков теплоизоляции;
• Восстановление подъездных путей;
• Модернизация действующего котельного оборудования;
• Модернизация действующего насосного оборудования;
• Модернизация ограждающих конструкций;

3 9



• Мероприятия по автоматизации работы котельного оборудования; !
• Обеспечение бесперебойного оповещения о состоянии действую

щего оборудования;
• Установка оборудования химводоподготовки теплоносителя;
• Организация площадки хранения топлива:
• Устройство ограждения земельного участка котельной;
• Устройство технологического водоотведения;
• Проведение энергосберегающих мероприятий:
• Проведение экологических мероприятий.

7. Основные требуемые технические показатели объекта
7.1. Вид топлива Торф фрезерный, древесная щепа.
7.2.Назначение 
котельной Выработка тепловой энергии для нужд потребителей (теплоснабжение).

7.3. Категория котельной 
по надёжности отпуска 
тепла

II (вторая) категория

7.6.Температурный
график Согласно проектной документации.

7.7. Тепловая нагрузка 
котельной Согласно проектной документации.

7.8. Расчётные параметры 
теплоносителя на выходе 
из котельной

Согласно проектной документации.

8. Плановые показатели надежности качества энергоснабжения
8.1 Уровень износа 
теплотрасс Концессионер обязуется произвести аварийный ремонт теплотрасс.

8.2 Износ основного 
оборудования

Концессионер обязуется произвести аварийный ремонт/ллановую заме
ну основного котельного оборудования.

8.3 Г Указатели н адежност 
и

Концессионер обязуется производить бесперебойную и безаварийную 
подачу теплоносителя согласно ПТЭ.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к концессионному соглашению

№ от « »_____ 2016 г.

О П И С А Н И Е  З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В  О Б Ъ Е К Т А  К О Н Ц Е С С И О Н Н О Г О  С О Г Л А Ш Е Н И Я

С у щ е с т в у ю щ а я  к о т е л ь н а я :

п л о щ а д ь  з а с т р о й к и  6 3 8 ,7 8  к в .  м . ( б е з  у ч е т а  н а к л о н н о й  г а л е р е и  и  р а з г р у з о ч н о й  п л а т ф о р м ы )

р а с п о л а г а е т с я  н а  з е м е л ь н о м  у ч а с т к е  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  3 7 :2 1 :0 3 0 1 0 3 : 1 8  А д р с с : И в а н о в с к а я  о б л а с т ь »  Ю ж с к и й  р а й о н ,  с .  М у г р е е в с к и й .  у л .  Ш к о л ь н а я ,  д о м  1а, 
д е к л а р и р о в а н н а я  п л о щ а д ь :  4 0  3 5 2 ,0 0  к в .  м .

П р о е к т и р у е м а я  к о т е л ь н а я :

п л о щ а д ь  з а с т р о й к и  3 9 7 ,4 0  к в .  м .р а с п о л а г а е т с я  н а  з е м е л ь н о м  у ч а с т к е  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  3 7 : 2 1 : 0 3 0 1 0 3 : 1 8  А д р е с : И в а н о в с к а я  о б л а с т ь ,  Ю ж с к и й  р а й о н ,  с . 

М у г р е е в с к и й ,  у л .  Ш к о л ь н а я ,  д о м  1а , д е к л а р и р о в а н н а я  п л о щ а д ь :  4 0  3 5 2 .0 0  к в .  м .п л о щ а д ь  о т в о д и м о г о  у ч а с т к а  п о д  п р о е к т и р у е м у ю  к о т е л ь н у ю  3  7 7 2 , 2 4  к в .  м .
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к концессионному соглашению 

№___ от « »______ 201 б г.

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

1. Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается следующий уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования (тыс. руб., без 
НДС):

П е р и о д 2016-2018 2019-2023 2024-2028 2029-2031
I

Б а з о в ы й  у р о в е н ь  о п е р а ц и о н н ы х  р а с х о -  ! 
д о в ,  в  т ы с .р у б

7 1 1 5 ,5 2 1 4 0 5 6 ,9 9 1 6 7 0 5 ,4 2 1 1 1 3 8 ,1 0
_________

2. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения

И н д е к с  э ф ф е к т и в н о -  
с т и  о п е р а ц и о н н ы х  

р а с х о д о в ,  %

2 0 1 6 2017 2018 2019 2020 2021 j 2022 2023 2024 2025
1 .0 1.0 1 .0 1.0 1.0 то ! то 1.0 1.0 1.0

2026 2027 2028 2029 2030 2031 |
1 .0 1.0 1 .0 1.0 1.0 l.o !

3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения

Н о р м а т и в н ы й  у р о в е н ь  п р и б ы л и ,  т ы с .р у б

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
613,54 623,51 626,64 629,16 628,93 628,88 628,73 628,95 629,10 629,92

2026 2027 2028 2029 2030 2031
629,50 389,31 394,10 398.48 402,69 401,69
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к к о н ц е с с и о н н о м у  с о г л а ш е н и ю

№  о т  « » 20 1 6  г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
(проект)

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ НА ТО РФ ЯН О М  Б И О Т О П Л И В Е  И 
РЕК О НСТРУ КЦИ Я П РИ С О ЕД И Н ЕН Н Ы Х  Т Е П Л О В Ы Х  СЕТЕЙ 

СИСТЕМ  Ц ЕНТРА Л И ЗО ВА Н Н О ГО  Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Я  
М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛА М У Г РЕЕВС КИ Й »

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Иваново, 2016 г.



АННОТАЦИЯ

Цель: Повышение качества теплоснабжения населения и социально-значимых 
объектов с.Мугреевский, Южского района, Ивановской области путем создания 
объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкции и модернизации 
физически и морально устаревших объектов теплоснабжения общей 
установленной мощностью 9МВт:

■ Котельная с. Мугреевский, ул. Школьная — уст. мощность — 9,0 МВт. 

Ключевые показатели:
1. Строительство новой современной котельной

« Повышение энергоэффективности объекта теплоснабжения
• Снижение затрат на производство тепловой энергии

2. Ремонт аварийных участков теплотрасс
• Снижение потерь в тепловых сетях
• Повышение надежности теплоснабжения социальных объектов и на

селения
3. Установка современного оборудования

• Котлоагрегатов с высоким КПД
•  х в о

• Новое насосное оборудование
• Тепловых счетчиков
• Запорной арматуры

4. Создание квалифицированных рабочих мест

Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить качественные и 
бесперебойные поставки тепловой энергии социально-значимым объектам и 
населению, в рамках существующих финансовых затрат потребителей, с 
привлечением частных инвестиций в размере до 48,2305 млн. рублей.
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ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования является котельная, расположенная на территории 

муниципального образования село Мугреевский,Южского района, Ивановской 

области, работающая на твердом топливе.

Инвестиционная программа, включающая в себя проекты по созданию, ре

конструкции и модернизации источников теплоснабжения на территории Южско

го района, выполнена с целью разработки, анализа и обоснования перевода 

подключенной тепловой нагрузки с существующего источника теплоснабжения 

на торфяную биотопливную котельную на основе сопоставления фактических и 

плановых показателей при производстве и передаче тепловой энергии.

В соответствии с поставленной целью в ходе оказания услуг решены 

следующие основные задачи:

произведена оценка фактического состояния рассматриваемых объектов сис

тем теплоснабжения с. Мугреевский;

-  сформирован перечень технических решений по модернизации систем цен

трализованного теплоснабжения;

-  выполнен многокритериальный анализ перспективности и эффективности 

реализации проектов;

-  произведена оценка экономической эффективности инвестиционных проек

тов по реконструкции систем централизованного теплоснабжения.

Разработка инвестиционной программы по созданию котельной на 

б^рюпливе и реконструкции присоединенных тепловых сетей систем 

централизованного теплоснабжения осуществлялась в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В рамках данной инвестиционной программы рассматривается источник 

теплоснабжения и присоединенные к нему участки тепловых сетей, работающий 

на твердом (торф кусковой) топливе, расположенный на территории с. Мугреев

ский, Южского района, Ивановской области.

Характеристика существующих объектов представлена в таблице 1.1

Таблица 1.1 -  Характеристика рассматриваемых систем теплоснабжения

Наименование
котельной

Наименование организации, 
эксплуатирующей 

котельную
Вид

топлива
Установленная

мощность,
МВт

Выработка
тепловой
энергии,
Г кал/ч

Протяженность 
тепловых сетей 
в двухтрубном 

исчислении, км
С. М у г р ее в с к и й ,  
Ю ж с к о го  р-на

М У П  « М у г р е е в с к о е  М Ж К Х »
Т о р ф

к у ск о в о й
9,0 4 6 8 5 ,6 3 .6 9 9

Потребителями тепловой энергии рассматриваемых систем теплоснабжения 

является население и объекты соцкультбыта (школа, детский сад, клуб, храм, ад

министрация, баня).

Необходимость реализации инвестиционных проектов по реконструкции 

существующих объектов теплоснабжения основывается на следующих факторах: 

высокая степень износа существующего теплоэнергетического 

оборудования и участков тепловых сетей (более 80%);

- подключенная часовая тепловая нагрузка потребителей составляет менее 

50% от установленной мощности оборудования, что негативно сказывается на 

эффективности и безопасности работы котлоагрегатов котельной;

- удаленность потребителя от источника теплоснабжения приводит к 

повышенным потерям тепловой энергии при ее передаче (17% от объема 

вырабатываемой тепловой энергии);

- отсутствие системы химводоподготовки в котельных, дополнительно 

оказывает негативное воздействие на. повышенное потребление топлива и 

образованию солей временной жесткости на внутренней поверхности 

трубопроводов.
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Инвестиционным проектом рассчитывается модернизация подключенных те

пловых сетей и строительство новой котельной в с. Мугреевский.

2. ПРОЕКТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Решением проблем модернизации систем теплоснабжения села Мугреев

ский Южского района Ивановской области является создание новых 

теплогенерирующих мощностей, с использованием экологичного биотоплива и 

наружных теплотрасс.

Перечень создаваемых на территории с. Мугреевский источников 

теплоснабжения, представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Перечень котельных

№
п/п

Наименование Наименование Основные технические характеристики
проекта/ муниципального Наименование Значение показателя

ш мероприятия образования показателя
W

1.

С о з д а н и е к о т е л ь н о й  
с. М у г р е е в с к и й

с .  М у г р е е в с к и й ,  
Ю ж с к и й  р - н ,  И в а 

н о в с к о й  о б л

М о щ н о с т ь  /  в и д  
т о п л и в а /  р е ж и м  

р а б о т ы

3 ,0  М В т /
т о р ф  ( ф р е з е р н ы й ) /  д р е 

весн а я  щ е п а  / 
т о р ф  (б р и к е т )  

о т о п и т е л ь н ы й  п е р и о д

Календарный план работ по модернизации систем теплоснабжения с. Муг

реевский, Южского р-на, Ивановской области представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Календарный план строительства торфяных котельных
№ Н а и м е н о в а н и е Р е а л и з а ц и я  м е р о п р и я т и й

п/ м е р о п р и я т и я /а 20 16 2 0 1 7 201 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2021 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6

п д р е с  о б ъ е к т а Г . Г . г. Г. г. г. Г . Г . г. Г . г.

•

Я
нв

ар
ь

1
кт

яб
рь .п

О н
са
CQX Ю

Л
Ь

нв
ар

ь

Ю
Л

Ь

нв
ар

ь

С
ен

тя
бр

ь

Я
нв

ар
ь

С
ен

тя
бр

ь

Я
нв

ар
ь

С
ен

тя
бр

ь

Я
нв

ар
ь

С
ен

тя
бр

ь

Я
нв

ар
ь

С
ен

тя
бр

ь

Я
нв

ар
ь

С
ен

тя
бр

ь

Я
нв

ар
ь

С
ен

тя
бр

ь

Я
нв

ар
ь

С
ен

тя
бр

ь

1 С о з д а н и е  

к о т ел ь н о й  и

р е к о н с т р у к ц и я

т е п л о в ы х  се-

т ей  в с. М у г -

реевски й
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3. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ 

Предельный совокупный размер объема инвестиций, используемые на 

создание Объектов Соглашения, составляет 48 230500 (Сорок восемь миллионов 

двести тридцать тысяч пятьсот) рублей.

При предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, доля финансирования, оплачиваемая за счет Концессионера в общем 

объеме инвестиций по настоящему Соглашению, составляет 40% общей стоимости 

предельного, размера расходов и составляет 19 292200 (Девятнадцать миллионов 

двести девяносто две тысячи двести) рублей.

Таблица 3.1 -Оценка капитальных затрат на строительство котельной на
биотопливе

№
п/п

Объект капитальных 
вложений

Мощность
котельной,

МВт

Предельный уровень 
капитальных 

вложений (с НДС)*, 
тыс. руб.

1 Котельная с. Мугреевский 3,0 48 230,5
ИТОГО: 3,0 48 230,5

^Паспорт инвестиционного проекта с предоставлением финансовой 

поддержки Фонда ЖКХ представлен в таблице 3.2.-3.3. Плановые мероприятия по 

созданию, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения приведены в 

табл. 3.4.

Концедент обязуется обеспечить исполнение условий, установленных 

Правилами предоставления финансовой поддержки за счет Государственной 

корпорации - Фонда ЖКХ, для подачи заявки и подать заявку для получения 

финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на цели софинансирования 

реализации настоящего проекта создания, реконструкции и модернизации системы 

теплоснабжения муниципального образования село Мугреевский Южского 

муниципального района Ивановской области.

В случае принятия решения Фондом о несоответствии заявки требованиям, 

установленным Правилами предоставления финансовой поддержки за счет Фонда
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. ЖКХ, а также при принятии решения Фондом о предоставлении субсидии в разме

ре, составляющим менее 60% предельного совокупного размера объема инвести

ций, Концессионер обязуется в срок не превышающий 3 (трех) лет с момента за

ключения Соглашения осуществить инвестирование самостоятельно, за счет соб

ственных и привлеченных средств.

Сумма затрат, направляемых на осуществление строительства и введение в 

эксплуатацию Объектов уточняется после подготовки проектно-сметной 

документации.

Таблица № 3.2. Паспорт инвестиционного проекта.

] Наименование субъекта Российской 
Федерации

Ивановская область

2 Наименование муниципального 
образования

Муниципальное образование село Мугреевский 
Южского района Ивановской области

• Численность муниципального 
образования, чел.

722

А

1

Наименование инвестиционного 
проекта

Создание котельнойна торфяном бмотопливеи 
реконструкция присоединенных тепловых сетей 
систем централизованного теплоснабженияму- 
ниципального образования «село Мугреевский» 
Ивановской области

5
Наименование инвестора 
инвестиционного проекта

ОАО «БИОЭНЕРГО» в лице региональной 
компании ООО «Ивановская биоэнергетическая 

компания»
6 Тип соглашения Концессионное соглашение

7

Право • владения объектом 
ком му нал ьной и н фраструктуры 
участкиком-ипвсстором (аренда, 
концессия)

Концессия, собственник -  Администрация села 
Мугреевский Южского района Ивановской об

ласти;

8 Сфера реализации инвестиционного 
проекта Теплоснабжение "

ЩСрок реализации инвестиционного 
проекта 2016 -2026 годы

то

-

Краткое описание мероприятий 
инвестиционного проекта с указанием 
технических создаваемых, 
модернизируемых и реконструируемых 
объектов (МВт, Гкал, тыс.м3 или тонн, 
км.)

Создание, модернизация и эксплуатация 
муниципальных котельных и тепловых сетей с 
использованием биотоплива в том числе:

1)Котелькая в с. Мугреевский, ул. Школьная. 
1-Д, с подключенной нагрузкой 2,563 
Гкал/час с тепловой сетью • -

11
Наличие проектной документации по 
инновационному проекту и экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий

}

Ноябрь 2016 г.



Таблица №  3.3. Финансовый план инвестиционного проекта.

п/п

Источники финансирова- 
иия/Источники возврата 

вложенных средств

Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс. руб. с НДС)

Производство 
тепловой 
энергии в 

воде

1 по годам реализации инвестпрограммы

Всего
1

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 J 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2021 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Финансирование мероприятий

1 Собственные средства 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.1 амортнзацион ные отчисления 0.00 0,00

1.2
прибыль, направленная на 
инвестиции

0,00 0,00

1.3
средства, полученные за счет 
платы за подключение

0.00 0,00

1.4
прочие собственные средства, 
в т.ч. средства от эмиссии 
ценных бумаг

0.00 0.00

2 Привлеченные средства 19292,2 19292,2 17417.2 625 625 625 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

2.1 кредиты 19292.2 19292 2 17417.2 625 625 625 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 .2 займы организаций 0.00 0,00

2 .3
прочие привлеченные средст
ва

0.00 0.00

3
Бюджетное финансирование 
(средства Фонда ЖКХ)

28938,3 28938,3 2893ЯД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

4 Прочие источники финан
сирования, в т.ч. лизинг

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

ИТОГО по программе 48230,50 48230,50 46355.5 625,00 625,00 625,00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
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В о з в р а т  ф и н а н с о в ы х  с р е д с т в

I | С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а 48230.50 48230,50 0.00 4823,05 4823.05 4823.05 4823.05 4823.05 4823,05 4823,05 4823,05 4823.05 4823.05

1.1 а м  о р т и з а и и  о н  н ы е  о т ч  и сл  е н  ия 48230.50 48230.50 4823.05 4823.05 4823.05 4X23.05 4823.05 4823.05 4823.05 4823,05 4823.05 4823.05

1.2
п р и б ы л ь , н а п р а в л е н н а я  на 
и н в е с т и ц и и

0.00 0.00

1.3 с р е д с т в а ,  п о л у ч е н н ы е  за  с ч е т  
п л а т ы  з а  п о д к л ю ч е н и е

0.00 0.00

м
п р о ч и е  с о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а , 
в т .ч .  с р е д с т в а  о т  э м и с с и и  
ц е н н ы х  б у м а г

0.00 0.00

2 Б ю д ж е т н о е  ф и н а н с и р о в а н и е 0,00 0,00

И Т О Г О  п о  п р о г р а м м е 48230.50 48230,50 0,00 4823.05 4823.05 4823.05 4823.05 4823.05 4823,05 4823,05 4823.05 4823,05 4823.05



Таблица 3.4. Основные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения.

. 4
11/11

Шименипанис
мероприятий

Обоснование 

(цель реализации)

Описание о  
место распо-

Основные технические характеристики

Г ид оконча
ния реа.ипз-

Расходы на реализацию мероприятий о пригни 1ных иенах,ты с. руб. < НДС) ■
Наименование 

диаметр и т д .)

Значение пикам тм я

Нести

Иро-
финансн-

ронанн

В 1.4. (Ш П1.1ЙМ

Остаток
финанси
ровании

Га.
......... 2016 201" *"» ! ...

в т.ч. та счет

1 ■ 2 3 4 5 2 9 | Hi 11 | 12 13 14 15 | U. 17 1$

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекю в в исли.х подключении н аi ребигелей:
1.1. Строительство новых тепловых ceiefi в целях подключения потребителей
11 1 И

,.,.2 ......... _
1.2. Строительство иных объектов системы цеп дзализовзинш о теплоснабжении, за исключением тепловых сетей, п целях подключения потреб|пелсй

1.3. Увеличение пропускной споеобиости существующих тепловых сетей в целях подключения погрсбитслей

1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, та исключением гепповых ct х нодк.иочсння потребителей

2.1.1 Разработка ЛС'Д
Работы, связанные 
со строительством 
ноной котельной

с. Мхчресвскнй. 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

2016 2017 1200 1200 0

2.1.2
Изыскания (топогра
фия. геология, геоде-

РаСкны. связанные 
со с 1 роительством 
новой котельной

с. Мугреевский, 
Южский
муниципальный
район Иванов
ской области

2016 2017 250 250 0

2.1.3
Г'осжсксргича ПСД и 
итысканий

для подачи заявки 
в фонд ЖКХ

2016 2017 350 350 0 А

2.1 4

Основное котельное 
оборудование <вмеае с 
оборудование зонли- 
воподпчн)

Работы, связанные 
со строительсшом 
новой котельной

с. Мугреевский. 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

Установленная
МОЩНОСТЬ мВз 9 2016 2017 13100 13100 0

Ч



1
U .5

w
Нкутрснкяя оёъяъка 
KOtOWiOfi {>'з. тепло* 
механик*. ХВП и г.д.)

со строительством 
новой котельной

Южский 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
район Иванов
ской области

20:6 2 0 Р 6500 6500

;

0

u  6
Межевание земельных 
участков поз мани* 
котельных

со строительством 
новой котельной

с. Мугреевский.
Южский
муниципальный 
район Иванов
ской области

2056 2017 50 50 0

U .7 Строительство мани* 
котельной

Работы, саяыиные 
СО строительством

с. Мугреевский. 
Южский 
муниципальный 
раной Иванов
ской области

2016 2017 11950 11950 0

Ы .8

По л волки инженерной 
инфраструктуры и 
коммуникаций к 
зданию котельной 
(кроме электрической 
части)

Работы, ензиинис 
со строительством 
новой котельной

с. Мугреевский. 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

2016 2017 1060 1060 0

1ц 1.9
П одвозя  электриче
ской инфраструктуры

Работы, свяпнкые 
со стромтсльсгвои 
новой котельной

с. Мугреевский. 
Южский 
муниципальный 
район Иванов-

2016 2017 2900 2900 0

2.1.10

Орагниазин* оозьеэд- 
н ых путей и мест 
стоянки автотранспор
та зле выгрузки

цШ ГШ Ш

Работы, свя анкые 

новой котельной

с. Мугреевский. 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

2016 2017 800 800 0

Н и у  огр-тлосняй под Работы, связанные
СО СГрОКТеЛЬСГВСМ
новой котельной

2016 2017 600 600 0

2.1.12

Клиго) стройство 
территории, вывески, 
таблички, стенды, 
фотографии

Работы, сватанные 
со  строительством 
новой котельной

с Мугреевский. 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

• -
2016 2017 350 350 0

5 4



; . i  п
Оргнатэиии площадки 
доя складирования и 
за готовки топлива

Работы, связанные 
СО СфОИТСЛЬСТВОМ 
новой котельной

с. Мугреевский. 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

26.6 201? 400 400 •

2 ,: .и

Доставка оборудования 
до места установки + 
аренда спей, техники 
для обеспочния раз
грузки

Работы, связанные 
со строительством 
новой котельной

с. Мугреевский. 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

2017 300 0

2.1.15

Монтажные работы по 
оборудованию котель
ной пусконаладочные 
испытания заводом- 
изготовителей

Работы, связанные 
со строительством 
новой котельной

с. Мугреевский, 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

2016 2017 5100 5100 0

2.1.16

Покупка инструмента, 
расходных материалов, 
спец, одежды и другого 
инвентаря

Работы, связанные 
со строительством 
новой котельной

с. Мугреевский. 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

2016 2017 500 500 0

2.1.17 Затраты на уплату 
госпошлин

Работы, связанные 
со строительством 
новой котельной

2016 2017 183 183 0

2.1.18

Плата по договорам 
аренды земельного 
участка и строительно
го надзора

2016 2017 60 60 0

2.1.19

Разработка отчета 
фактического расхода 
топлива в рамках 
режимных испытаний 
работы оборудвоаиия 
котельной

Работы, связанные 
со строительством 
новой котельной

с. Мугреевский, 
Южский 
муниципальный 
район Иванов
ской области

2016 2017 50 50 0 <
2.1.20 Оказание оценочных 2016 2017 7.5 7 5 0

2.1.21
Лабораторные химиче
ские исследования 
воды о водопроводе

Работы, связанные 
со строительством 
новой котельной

с. Мугреевский.
Южский
муниципальный

ской области

2016 2017 20 20 0

Всего чо труппе 2. 4 5 730.5 45730.5
I руппа 3. Реконструкция или модернизация сушеететюших обьсктоп и целях Снижения уровня износа cviuecTBvioiuii* обьектчт и ( ю н ) поставки энергии от разнит источников

5 5



1. Реконструкция нии хгптгрпнтацня сушестнукнпнх irinoni.iv сетей

■вйшсструкцня тсплл- 
Н к т ё й

_

С'нкжеиис nciTepi. 
тепловой энергии

Южский Протяженность 
в двух грубком 3699 3699 2017 2019 2500 625 625 625 62S 0

.1 2
. ...

1
2 Реконструкции или молерштаггня существующих <чч.ст юг- с нс омы tierнра.штопанного тент.^снабжения, за исключением тепловых сетей

.2.1 __________________ '
.2.2 1
tcci o  по группе 3. 2500 ;

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негапнпнн п нчиенсгния на окружанннунт срелу.достижение плановых значений поката)елей надежности и Tiiepiетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем нейтра
лизованного теплоснабжения

4.1.1 I
4.1.2 | —
.Чссго по группе 4. ------1 j_____________________

,  - - - - - - - я в и : ̂ Ш н Ц Н Я Д И Д Ш Н Я И ^ ^ И
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тсилоньгч сетей |
5 Т Т | I
Ш З
5.2. Вывод из эксплуатации. конгервагтня и дгыогплж иных объектов системы tieirrpainnonaiiHoro теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.

ИТОГО по программе 48230,5 0 46355,5 625,00 625.00 625,00
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4.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
П л а н о в ы й  б а л а н с  т е п л о в о й  э н е р г и и  по  к а ж д о й  с и с т е м е  т е п л о с н а б ж е н и я  п р и в е д е н  в т а б л и ц е  4 .1 .

Т а б л и ц а  4 .1  -  Н а т у р а л ь н ы е  п о к а з а т е л и  п р о и з в о д с т в а  т е п л о в о й  э н е р ги и  п о  с и с т е м а м  т е п л о с н а б ж е н и я

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
и с т о ч н и к а

т е п л о с н а б ж е н и я

В ид
т о п л и в а

У с т ан о в л е н н а я
м о щ н о с ть ,

Г к а л /ч

Р е с у р сы  
в с е го , 
Г  к а л

С о б с тв ен н ы е
н у ж д ы

к о т е л ь н о й , Г к а л

%  с о б с тв ен н ы х  
н уж д к 

в ы р а б о т к е

П о т ер и  
т е п л о в о й  
э н е р г и и , 

Г  к а л *

%  п о те р ь  
к  о тп у с к у  

в  сеть

П о л езн ы й
о т п у с к ,

Г к а л

1
К отельная С . М у гр е 
евский

т орф  (бри
кет ы)

2,6 6070,6 32,61 0,54 811.56 13,44 5226,43

В се го : | 2,6 6070,6 32,61 0,54 811 ,56  13,44I 5226,43

‘ Предельные потери тепловой энергии в тепловых сетях.
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Годовой объем выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения 

составит 6070,60 Г кал, в том числе:

- собственные нужды котельных -  32,61 Гкал (0,54 % вырабатываемой 

тепловой энергии);

- полезный отпуск тепловой энергии -  5226,43 Гкал.

Потребителями тепловой энергии, вырабатываемой котельной на 

биотопливе, являются бюджетные организации и население (рисунок 4.1). На 

группу «Население» приходится 73 % всего полезного отпуска тепловой энергии, 

на группу «Бюджетные потребители» - 27 %.

Распределение полезного отпуска

и  uinyt'Hтотпитж  Micpniii бкоднетнымгнаре&игалям. 

я О т « к  тупповон энергии ил<ея*аник>. %

Рисунок 4.1 -  Структура полезного отпуска тепловой энергии 

тепл о ген ер ирую щих о бъ ектов



5. РАСЧЕТ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТОРФЯНЫХ КОТЕЛЬНЫ Х

Регулирование тарифа на тепловую энергию осуществляется на основании 
метода индексации установленных тарифов на основании необходимой для 

осуществления регулируемого вида деятельности валовой выручки предприятия и 

расчетного объема полезного отпуска тепловой энергии.

В рамках данной инвестиционной программы предусмотрены показатели 

надежности и энергетической эффективности объектов центрального теплоснаб

жения (Таблица 5.1 и 5.2), а так же плановые значения показателей, достижение 

которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной 

программы (Таблица 5.3).



Т а б л и ц а  5 .1  — П о к а з а т е л и  н а д е ж н о с т и  о б ъ е к т о в  ц е н т р а л и з о в а н н о го  т е п л о с н а б ж е н и я

1
*

1 Н аим енование объекта

К о л и ч е ств  прекращ ений полами тепловой энер гии , leiuioHOCiiic.'iu 
н реэу.тыиге технологических на р у т е н и и  на тепловых сетях 

на 1 км тепловы х сетей

К оличество прекращ ений полами тепловой энергии, теплоносители 
н резул ьтатетехпол о! ических наруш ений на источниках тепловой энергии на 1 Гклл/чзс 

установленной мош носш

тI скуш ес 11.спитое значение Текущ ее П лановое значение

21)16 ; 2017 I 201Я 2014 2020 2021 2022 2023 I 2024 2025 2026 21)10 2017 2 0 IS I 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 А 5  6 7 Я 9 10 11 ! 12 13 14 15 16 17 IS  ' 19 20 21 22 23 24 25 j 26

1 Котельная с . М хтрссвский 0 0 j o  1 0 0 0 0 0 0 ! 0 0 0 0 0 0 о | о 0 0 0 0 0 0 1 0

Т а б л и ц а  5 .2  -  П о к а з а т е л и  э н е р г е т и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  о б ъ е к т о в  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  т е п л о с н а б ж е н и я

№
п/п Наименование объекта

Удельный расход топлива
на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии,

т.у-т./Г кал

Текущее значение
Плановое значение

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Котельная с. Мугреевский 0.31 0.3! 0.18 0.18 0.18 0.18 0,18 0,18 0.18 0.18 0,18 0,18

№
п/п Наименование объекта

Отношение величины
технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой сети

Текущее значение Плановое значение
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

• 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Котельная с. Myi-рсевский » 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

№
п/п Наименование объекта

Величина технологических потерь
г при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 

Гкал

Текущее значение
Плановое значение

2016 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I 2 27 28 1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Котельная с. Мчтрсовскпй 811.56 811.56 | 811.56 811.56 811.56 811.56 811.56 811.56 811.56 811.56 811.56 811.56



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ №1

с. Мугреевский 

Концедент:

Мугреевское сельское поселение 
Южского района Ивановской области

19.12.2016 года

Концессионер:

ООО «Ивановская Биоэнергетическая 
Компания»

Настоящий Акт является неотъемлемой частью концессионного соглашения и составлен 
в соответствии с Разделом 7 Соглашения.

Настоящим актом концессионного соглашения, заключенного между Мугреевским 
сельским поселением Южского района Ивановской области (далее -  Концедент) и ООО 
«Ивановская Биоэнергетическая Компания» (далее -  Концессионер) 19.12.2016 года, 
подтверждается факт передачи оборудования Концедентом Концессионеру.

Оборудование передано в составе согласно приложению № 1 к настоящему Акту.
Совместно с оборудованием передана сопроводительная и техническая документация в 

составе согласно приложению № 2 к настоящему Акту.
Стоимость переданного оборудования, согласно балансовой стоимости от 19.12.2016 

года составляет: 7055469,74 рублей.

Подписи и печати сторон: 

Концедент:

Исполняющий обязанности Главы

Концессионер:

Генеральный директор ООО «Ивановская



Приложение №  I к Акту приема передачи объектов концессионного соглашения

Акт осмотра оборудования по концессионному соглашению 
№ 1 от 19.12.2016 года

Комиссия в составе:
Концедент:
Мугреевское сельское поселение 
Южского района Ивановской области
Исполняющий обязанности Главы Мугреевского сельского поселения С.М. Орехова 
Концессионер:
ООО «Ивановская Биоэнергетическая Компания»
Генеральный директор И.М. Резников
Составила настоящий акт о том, что 19.12.2016 года был произведен осмотр передаваемого 
оборудования на объекте квартальная котельная ул. Школьная, 1-Д и сети теплоснабжения с/п 
Мугреевское, Южского муниципального района Ивановской области, результаты осмотра 
приведены в таблице:

№
Н а и м е н о в а н и е
о б о р у д о в а н и я

Х а р а к т е р и с т и к а
о б о р у д о в а н и я

Т е х н и ч е с к а я  о ц е н к а П р и м е ч а н и е

11 С е т и  т е п л о с н а б ж е н и я  
(к в а р т а л ь н ы е )

3 6 9 6  м
П р и го д н ы  к* 

э к с п л у а т а ц и и
2 З д а н и е  к в а р т а л ь н о й  

к о т е л ь н о й , п л о щ а д ь  7 7 2  
кв .м , с /п  М у г р е е в с к о е , 
у л . Ш к о л ь н а я , 1д.

У с т а н о в л е н н а я  
м о щ н о с т ь  

к о т е л ь н о й  7,5 
Г  к ал /ч

11 р и го д н о  к 
э к с п л у а т а ц и и

3
К о тел  К В -Р -1 ,5 -95  № ! 1,5 Г  к ал /ч

П р и г о д е н  к 
э к с п л у а т а ц и и

П р о ш ё л  к а п и т а л ь н ы й  
р е м о н т

4 К о т е л  К В -Р -1 ,5 -9 5  № 2 1,5 Г к ал /ч
Н е  п р и г о д е н  к 
э к с п л у а т а ц и и

В р е м о н т е

5
К о т ел  К В -Р -1 ,5 -9 5  № 3 1,5 Г  к ал /ч

П р и г о д е н  к 
э к с п л у а т а ц и и

П р о ш ё л  к а п и т а л ы iы й 
р е м о н т

6 К о т е л  К В -Р -1 ,5 -9 5  № 4 1,5 Г к ал /ч
П р и г о д е н  к 

э к с п л у а т а ц и и
П о д г о т о в к а  к р е м о н т у

7
К о т ел  К В -Р -1 ,5 -9 5  № 5 1,5 Г к ал /ч

П р и г о д е н  к 
э к с п л у а т а ц и и

П р о ш ё л  к а п и т а л ь н ы й  
р е м о н т

8 Н а со с  п о д п и т о ч н ы й  К -1 ,5  
№ 1

1.5 м '\'ч
П р и г о д е н  к 

э к с п л у а т а ц и и
П р о ш ё л  т е х н и ч е с к о е  

о б с л у ж и в а н и е
9 Н а со с  п о д п и т о ч н ы й  К -1 ,5  

№ 2
1.5 ,\Г/ч

П р и г о д е н  к 
э к с п л у а т а ц и и

П р о ш ё л  т е х н и ч е с к о е  
о б с л у ж и в а н и е

10 Н а с о с  ц ен тр . С е т е в о й  К - 
1 5 0 -1 2 5 -3 1 5  №  1

150 м ’-'ч
П р и г о д е н  к 

э к с п л у а т а ц и и
I (р о ш ё л  т е х н и ч е с к о е  

о б с л у ж и в а н и е
11 Н а с о с  ц е н т р . С е т е в о й  К - 

1 5 0 -1 2 5 -3 1 5  № 2
150 м 7 ч

П р и г о д е н  к 
э к с п л у а т а ц и и

П р о ш ё л  т е х н и ч е с к о е  
о б с л у ж и в а н и е

12
Н а со с  с ы р о й  воды 1,5 м'Уч

11ригодон  к 
э к с п л у а т а ц и и

П р о ш е л  т е х н и ч е с к о е  
о б с л у ж и в а н и е

13 К о м п л е к т  К И П и А  
(т е п л о в ы ч и с л и т е л ь  В з л ё т  
Т С Р В , с ч е т ч и к  х о л . в о д ы , 
м а н о м е т р ы , т е р м о м е т р ы , 
д а т ч и к и )

Н е  п р и г о д е н  к 
э к с п л у а т а ц и и

Т е п л о в ы ч и с л и т е л ь  
т р е б у е т с я  р е м о н т , 

т е р м о м е т р ы , м а н о м е т р ы  в 
н а л и ч и и , т р е б у е т с я  

г о с п о п с р к а
14 Х и м  в о д о о ч и с т к а О т с у т с т в у е т
15

Ш к а ф ы  э л е к т р и ч е с к и е И с п р а в н ы
Т р е б у е т с я  т е х н и ч е с к о е  

о б с л у ж и в а н и е
16 Э л е к т р о с ч ё т ч и к

17 П р е д о х р а н и т е л ь н о -  
за п о р н а я  и р е г у л и р у ю щ а я  
а р м а т у р а

В к о м п л е к т е , и с п р а в н а
Т р е б у е т с я  т е х н и ч е с к о е  

о б с л у ж и в а н и е

18
С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  во д ы

1

1
| И с п р а в е н П о д п и т о м  пая  в о д а  

т е п л о с е т и



19 С ч ё т ч и к  х о л о д н о й  в о д ы
И с п р а в е н

Х о з я й с т в е н н о -б ы т о в ы е
н у ж д ы

2 0 Б ак  п о д п и т о ч н о й  в о д ы

"sОII>

В к о м п л е к т е , и с п р а в е н

В результате осмотра комиссии общее состояние объекта теплоснабжения: работоспособное, пригот 
к эксплуатации.

Подписи сторон:

Концедент: Концессионер:

Исполняющий обязанности Главы 
Мугреевского сельского поселения

С.М. Орехова

п асе л с г : и*
Ч Г ,-.

Генеральный директор ООО «Ивановская 
Биоэнергетическая Компания»

И.М. Резников



Акт приема-передачи технической документации к переданному оборудованию по 
концессионному соглашению № 1 от 19.12.2016

Приложение № 2 к Акту приема передачи объектов концессионного соглашения

Комиссия в составе:
Концедент:
Мугреевское сельское поселение 
Южского района Ивановской области
Исполняющий обязанности Главы Мугреевского сельского поселения С.М. Орехова 
Концессионер:
ООО «Ивановская Биоэнергетическая Компания»
Генеральный директор И.М. Резников

Составила настоящий акт о том, что 19.12.2016 года совместно с передаваемым 
оборудованием объекта теплоснабжения котельная ул. Школьная, 1-Д и тепловые сети 
(перечень оборудования согласно приложению № 1, производится передача соответствующей 
технической и сопроводительной документации:

№ Н а и м е н о в а н и е  д о к у м е н т а №  д о к у м е н т а О п и с а н и е П р и м е ч а н и е• П ас п о р т  к отл а  №  1
П ас п о р т  к отл а  №  2

3. П ас п о р т  к отл а  №  3
4. П ас п о р т  к отл а  №  4
5. П ас п о р т  к о тл а  №  5
6. П ас п о р т  н асо са  п о д п и т о ч н о г о  № 1

7. П ас п о р т  н асо са  п о д п и т о ч н о г о  № 2

8. П ас п о р т  н ас о са  се те в о го  №  1

9. П ас п о р т  н асо са  с е т е в о г о  №  2

10. П ас п о р т  н ас о са  с ы р о й  воды

1 1. П р о ек т  у зл а  у ч ё т а  т е п л о в о й  
э н ер ги и

12. П асп о р та  к о м п о н е н то в  у зл а  у ч е та  
т е п л о в о й  эн ер ги и

В к о м п л ек те , 
с о г л а с н о  п р о ек ту

13. П а с п о р т  э л е к т р о с ч ё т ч и к а
14. П а с п о р т  с ч ё т ч и к а  п о д п и т о ч н о й  

вод ы
15. П а с п о р т  с ч ё т ч и к а  и сх о д н о й  воды• Д о к у м е н т а ц и я  п о  с и с т е м е  

т е п л о в ы м  се тя м
В п р е д с т а в л е н н о м  
к о м п л ек те

Д о к у м е н т а ц и я  п о  о б о р у д о в а н и ю  о б ъ е к т а  т е п л о с н а б ж е н и я  п р и н и м а е т с я . 

Подписи сторон:

Концедент:

Испогшяьащый обязанности Главы 
евского сельского поселения

_ С.М. Орехова
0*4 ч. ......u m c /# 2 i

О  с е д ь с W W  
\ \  п о c e . 'ie i /  !

% * 'Х  V /  -

Концессионер:

Генеральный директор ООО «Ивановская 
Биоэнергетическая Компания»

Ч И.М. Резников
у *■ .ч У
I- ‘fespimaira

' 4 ЙЙЙШШ

Iv*1 %};■ v:?
Ы ~ Рtest*//** ~ I



П р и л о ж е н и е  Нй 2
к п р и к а зу  М и н и с т е р с т в а  с т р о и т е л ь с т в а  
и  ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о г о  х о зя й с т в а  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
о т  19 ф е в р а л я  2 0 1 5  г. №> 117 /п р

К о м у  Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью «Ивановская
(фамилия, имя, отчество..для граждан,

биоэяергетичес-кая компания» 

155646, Ивановская обл., Южский
полное наименование организации - для

_____район, с. Мугреевский,_____
юридических лиц), его почтовый индекс

______ ул. Советская, д. 20
и адрес, адрес электронной почты)'

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 17.07.2017 г. № 3 7-RU37526304-04-2017

Администрация Южского муниципального района
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления.

осуществляющих выдачу разрешения на ввод обьехта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного' объекта капитального строительства;
яинеийего..объекта;...объекта..капитального стройтейьетваг--вхедящере--в-..ееет т —яннейн^ш-
вбвектаГ'Давершеннере-раёеташн-не-^евхршюшне объекта культурного паследг{%-нрн-нсотерьвг
затрагивались коцстру1спшиъ1е-Н"Д{̂ тие характеристики.ыадежноетн- л безопасности.объекта4,
_______ Твердотопливная котельная мощностью 3 МВт расположенная по адресу: _

(наименование объекта (этапа) капитального строительства

________ Ивановская область, Южский р-н, пое. «Мугреевский», ул. Ш кольная__  ____5
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
__________ Ивановская область, Южский район, с. Мугреевский, ул. Школьная, д. 1 а __

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером7: 37:21:030103:324;

строительный адрес 8: Ивановская область, Южский район, с. Мугреевский, ул. Школьная, д. 1а



В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

№ 37-RU37526304-07-2017 , дата выдачи 21.02.2017 г.___, орган, выдавший разрешение на
строительство Администрация Южского муниципального района______________________

II. Сведения об объекте капитального строительства 10

Наименование показателя г
Единица
[змерения По проект)-' Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем -  всего куб. м 2765,0 2765,0

в том числе надземной части куб. м 2765,0 2765,0

Общая площадь кв. м 329,80 331,4

Площадь нежилых помещений кв. м 329,80 331,4

Площадь встроенно- 
пристроенных помещений

кв. м “
'

Количество зданий, 
сооружений !1

шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей 
в том числе подземных

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий 

Материалы кровли
1  .... ..................._ ..



Иные показатели '2

2.2, Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе 
площадь общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций 

шт./кв. мКоличество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе:
1 -комнатные шх/кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные щт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых 
помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли -

Иные показатели 12

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 
Твердотопливная котельная мощностью 3 МВт расположенная по адресу: Ивановская 
область, Ю жский р-н, нос. «Мугреевский», ул. Школьная



Тип объекта
Мощность МВт о3 о

Производительность

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

Линия электросети ВЛИ- 
0,4 кВ протяженностью 

134,66м;
Тепловые сети 

протяженностью 20,02м; 
Водопровод хозяйственно- 

противопожарный, 
производственный 

протяженностью 81,2м;
Канализация бытовая 

протяженностью 6,97м;
Канализация 

производственная 
протяженностью 17,59м

Линия электросети ВЛИ- 
0,4 кВ протяженностью 

134,7м;
Тепловые сети 

протяженностью 20,0м;
Водопровод хозяйственно- 

противопожарный, 
производственный 

протяженностью 81,2м; 
Канализация бытовая 
протяженностью 7,0м;

Канализация 
производственная 

протяженностью 17,6м
Лифты шт.

! Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов Сборные железобетонные Сборные железобетонные

Материалы стен Сендвич-панеяи (RAL), 
профнастил

Сендвич-панели (RAL), 
профнастил

Материалы перекрытий

Материалы кровли Сендвич-панели (RAL), 
профнастил

Сендвич-панели (RAL), 
профнастил

Иные показатели 52

4. Линейные объекты
Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 

1 интенсивность движения)
Диаметры и количество 
трубопроводов,

| характеристики материалов 
груб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий 

:электропередачи
I Перечень конструктивных 
| элементов, оказывающих 
1 влияние на безопасность -
; Иные показатели *2



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов53

Класс энергоэффективности 
здания
Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади
Материалы утепления 
наружных ограждающих 
конструкций

Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов:
1 .Технический план на здание подготовил кадастровый инженер Адушева Наталия Викторовна, 
город Иваново, ул. Советская, д. 22, оф. 202, adushevanv@invest-kadastr.ru. № регистрации в 
государственном реестре лип, осуществляющих кадастровую деятельность: 3872; дата 
подготовки технического плана «11» мая 2017г.:
2-Технический план на сооружение (Канализация производственная) подготовил кадастровый 
инженер Адушева Наталия Викторовна, город Иваново, ул. Советская, д. 22. оф. 202, 
adushevanv@invest-kadastr.ru. №. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую.деятельность:.3872:, дата подготовки технического плана,«05», мая 2017г.;
3. Технический.план .на..сооружение (Линия электросети ВЛИ-0.4 кВ) подготовил кадастровый 
инженер Адушева Наталия ...Викторовна, город Иваново, ул,. Советская, д. 22. оф, 202. 
adushevanv@invegt-“kadastr.ru...№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую, деятельность: 3872;.дата подготовки технического плана «03» мая 2017г.:
4. Технический план на сооружение (Тепловые сети) подготовил кадастровый инженер Адушева 
Наталия Викторовна, город Иваново, ул. Советская, д. 22. оф. 202. adushevanv@,invest-kadastr.ru. 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
3872: дата подготовки технического плана «04» мая 2017г.;
5 .Технический план на сооружение (Водопровод хозяйственно-противопожарный. 
производственный) подготовил кадастровый инженер Адушева Наталия Викторовна, город 
Иваново, ул. Советская, д. 22. оф. 202. adushevanv@invest-kadastr.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую- деятельность: 3872: дата 
подготовки, технического плана,«11» мая 2017г.;
б.Технический план на сооружение (Канализация, бытовая) подготовил кадастровый инженер 
Адушева Наталия Викторовна, город Иваново, у л .  Советская, д. 22, оф. 202, adushevanv@i.nvest- 
kadastr.ru. №. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3872; дата подготовки технического плана «05 » мая 2017г. 14.

Д.А. Жирнов
(расш иф ровка подписи)

Председатель Комитета по управлени 
муниципальным имуществом 

администрации Южского 
_______ муниципального района

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

“  17 ”  и ю л я  2 0  17 г.

М .П .
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ МУГРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 29Л 1.2016 г. № 42

с.Мугреевский

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов системы
теплоснабжения на территории с. Мугреевский Южского муниципального

района

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», в целях эффективного использования муниципального 
имущества и совершенствования системы теплоснабжения на территории 
Мугреевского сельского поселения, Совет Мугреевского сельского поселения Решил:

1. Заключить в порядке частной инициативы концессионное соглашение в 
отношении объектов системы теплоснабжения на территории с. Мугреевский 
Южского муниципального района.

2. Утвердить условия концессионного соглашения (приложение № 1).
3. Утвердить порядок заключения концессионного соглашения (приложение № 2).
4. Установить требования к концессионеру (приложение № 3).

Председатель Совета
Мугреевского сельского поселения А.И. Кабанин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ МУГРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 29Л1.2016 г. № 42

с.Мугреевский

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов системы
теплоснабжения на территории с. Мугреевский Южского муниципального

района

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», в целях эффективного использования муниципального 
имущества и совершенствования системы теплоснабжения на территории 
Мугреевского сельского поселения, Совет Мугреевского сельского поселения Решил:

1. Заключить в порядке частной инициативы концессионное соглашение в 
отношении объектов системы теплоснабжения на территории с. Мугреевский 
Южского муниципального района.

2. Утвердить условия концессионного соглашения (приложение № 1).
3. Утвердить порядок заключения концессионного соглашения (приложение № 2).
4. Установить требования к концессионеру (приложение № 3).

Председатель Совета
Мугреевского сельского поселения А.И. Кабанин



Приложение № 1 
к Решению о заключении 

концессионного соглашения

Условия концессионного соглашения
Концессионное соглашение включает в себя следующие существенные условия:
1. Обязательства концессионера по реконструкции и модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры, состоящей из объектов, подлежащих замене путем 
нового строительства взамен выведенных из эксплуатации и подлежащих консервации 
источников тепловой энергии, а также тепловых сетей, технологически связывающих 
между собой совокупность источников тепловой энергии. Срок создания, 
реконструкции и модернизации имущества в составе Объекта Соглашения - в течение 
5 лет с момента передачи концедентом концессионеру объекта концессионного 
соглашения.
2. Обязательства концессионера по реконструкции, созданию и модернизации объекта 
концессионного соглашения с использованием энергоэффективного оборудования с 
высоким коэффициентом полезного действия, работающего на возобновляемых 
источниках энергии и осуществление производства, передачи и распределения 
тепловой энергии для целей обеспечения потребителей муниципального образования 
Мугреевское сельское поселения тепловой энергией, в том числе для поддержания 
мощности.
3. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует 15 (Пятнадцать) полных лет со дня вступления соглашения в силу.
4, Состав, описание, технико-экономические показатели объекта соглашения

№
п/п Наименование объектов Площадь,

кв.м.
Балансовая
стоимость,

руб-

Остаточная
стоимость,

руб-

Восстанови 
ая стоимс 

руб-
1. Создаваемое имущество - 

КОТЕЛЬНЫЕ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2. Реконструируемое имущество - 
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Протяженность 
, 4200м.

2.1 Т епловы е сети  в с /п М угреевск ое 276  872,80 276  872,

Рекон струкц и я теп л о вы х  сетей 3 810 000 ,16 2 133 600,09 3 810 00С

3.
Имеющееся имущество - 
действующая КОТЕЛЬНАЯ

3.1. Здание котельной 772 367815 ,89 61425,25 367815 ,

3.2. Д ы м овая  труба 155 393 ,29 3 107,87 155 393.

3.3. К отлы  эн ергети ческ и е 3 ш т. по  1,5 Г кал/ч 1 290 000 669 510 1 290  0'

3.4. К отлы  эн ергети ческ и е 2 ш т. по  1,5 Г кал/ч 870 387 ,60 451 731,16 870 387

3.5. У зел  у чета  теп л овой  эн ер ги и 285 000 285  00

3.6. Н асос п одп и точн ы й  К -1 ,5  № 1

3.7. Н асос п од п и точн ы й  К -1 ,5  № 2

3.8. Н асос центр. С етевой  К -150 -125 -315  №  1



Н асос центр. С етевой  К -1 5 0 -125 -315  №  2 

Н асос сы рой  воды
К ом п лект К И П и А  (теп л овы чи сли тел ь  
В зл ёт  Т С Р В , сч етчи к  хол .в о д ы ,
м аном етры , терм ом етры , датч и ки )_______
Х и м водооч и стка 

Ш каф ы  электри ч ески е 

Э лектросчётчик  
П ред охран и тел ьн о-зап орн ая  и
регули рую щ ая ар м атура_________________
С чётчи к  хол о д н о й  вод ы  

С чётчик  х ол одн ой  воды  

Б ак подпиточной  воды

1.2. Основные технические характеристики

Хар актеристика Показатели
Местоположениекотельной с. М угреевски й , ул . Ш к ол ьн ая , 1-Д

Марка котлов, количество К В -Р-1 ,5-95 5
Г од ввода в эксплуатацию 1967
Производительность котлов, Гкал/ч 7,5
Средний КПД котлов, % 50
Износкотельногооборудования, % 90%
Основнойвидтоплива Торф кусковой, Дрова
Условный расход топлива на производство 
кг.у.т/ Г кал 290,8

Удельное энергопотребление котельной на 
выработку 1 Гкал 56,3

Присоединенная максимальная тепловая 
нагрузка, Г кал/ч 2,563

Температурный график отпуска тепловой 
энергии Согласно проекта

Характеристика здания котельной

№
п/п Наименованиеобъектов Г одпостройки Объем,

,,зМ
Высота,

м.
Плогцадьпомещения,

м2 Этажность Материалы! 
и перекры:

1 Основное строение 1967 8492 11 772 1

Панели,
кирпичнь:
трещины

стыках,
выбоинь

Характеристика котлоагрегатов



К В -Р-
1,5-95

5 1967
Т орф
куско Д рова _ _

отсу
тств 47 ,2 100 7,5 1,5 302,6 56,3

вой ует

Баланс теплоснабжения от котельной в Г кал
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4.1. Срок передачи концедентомконцессионеру объекта концессионного соглашения - 
не позднее 10 рабочих дней с момента подписания концессионного соглашения 
сторонами.
5.Концедент обязуется предоставить концессионеру земельные участки, на которых 
располагаются или будут располагаться объекты имущества, входящие в состав 
объекта концессионного соглашения.
Договор аренды земельного участка заключается на срок действия концессионного 
соглашения. Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой 
регистрации. Государственная регистрация договора аренды земельного участка 
осуществляется за счет концессионера.Концедент обязуется заключить с 
концессионером договоры аренды земельныхучастков, которые необходимы для 
осуществления концессионером концессионной деятельности не позднее 60 рабочих 
дней с момента подписания концессионного соглашения, а в отношении земельных



m

участков, на которых будет располагаться создаваемое имущество -  не позднее 
бОрабочих дней с момента постановкиземельных участковна кадастровый учет. 
Одновременно с заключением договоров аренды концедент по акту приема-передачи 
передает концессионеру следующие документы:

- кадастровые паспорта на земельные участки;
- заверенные надлежащим образом копии правоустанавливающих документов на 

земельные участки;
- заверенные надлежащим образом копии учредительных документов концедента; 
-доверенность на осуществление регистрационных действий, выданная

концессионеру концедентом;
- документы, которые могут быть запрошены органом, осуществляющим 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с 
запросом
6. Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения - с даты 
подписания акта приема-передачи объекта до прекращения обязанности 
концессионера по осуществлению деятельности
6.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по 
концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская 
гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям 
постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г № 1188 «Об утверждении 
требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом 
концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, 
отдельные объекты таких систем».

Размер банковской гарантии составляет 1 процент от предельного размера 
расходов на создание и реконструкцию объектаконцессионного соглашения.

Срок действия банковской гарантии -  с момента заключения концессионного 
соглашения до даты ввода в эксплуатацию последнего объектов недвижимого 
имущества в составе объектаконцессионного соглашения, подлежащего созданию.
6.2. Концессионная плата, вносимая концессионером концеденту в период 
использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения устанавливается в 
виде обязательных платежей, связанных с правом владения объектом концессионного 
соглашения, а именно: уплаты концессионером земельного налога на земельные 
участки, на которых располагается объект соглашения, переданный концессионеру 
концедентом в соответствии с концессионным соглашением, а также налога на 
имущество в отношении объекта соглашения.
6.3. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер 
вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание и реконструкцию 
объекта. Возмещение расходов на создание и реконструкцию объекта, а также 
недополученной прибыли, установленной долгосрочными параметрами 
регулирования, согласованными в установленном порядке, осуществляетсяв срок не 
позднее 3 месяцев с момента предоставления концессионером соответствующего 
требования в адрес концедента.
6.4. Концессионер подготавливает территорию для создания и реконструкции объекта 
Концессионного соглашения после передачи ему земельных участков концедентом.

I



>. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации 
концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия 
концессионного соглашения.
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7.3начения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 

1. Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается следующий уровень операционных расходов на первый год каждого 
долгосрочного периода регулирования (тыс, руб., без НДС);__________ ___________ _____
Период 2016-2018 2019-2023 2024-2028
Базовый уровень операционных 
расходов, в тыс.руб 7115,52 14056,99 16705,42

tffri 2. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашенияв I ж______________________ ______ ______ ________________________ ______ ______ ______ _______

Индекс
эффективности 
операционных 

расходов,%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
л.о 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2026 2027 2028 2029 2030 2031
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения

Нормативный уровень прибыли, тыс.руб

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
613,54 623,51 626,64 629,16 628,93 628,88 628,73

2026 2027 2028 2029 2030 2031
629,50 389,31 394,10 398,48 402,69 401,69



8.3адание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта 
концессионного соглашения

Техническое задание на реконструкцию энергетического комплекса Южского муниципального 
__________________________________ района Ивановской области_______________________________

Южский район, с/пМугреевское, котельная ул. Школьная, 1-Д

1. Заказчик Администрация Мугреевского сельского поселения Южского района 
Ивановской области

2. Исполнитель Концессионер
3. Цель работ Модернизация физически и морально устаревшей котельной
4. Адрес и назначение 
объекта'

Ивановская область, Южский муниципальный район с/пМугреевское 
котельная ул. Школьная, 1Д

5. Вид работ Модернизация объекта теплоснабжения

6. Объём работ

• Разработка проектной документации;
• Реконструкция котельной в связи с переводом на новый вид 

топлива (торфяное, древесное);
• Аварийный ремонт теплотрасс;
• Плановая замена запорной и регулирующей арматуры;
• Установка приборов учета в соответствие с ПСД;
• Плановая замена участков теплоизоляции;
• Восстановление подъездных путей;
• Модернизация действующего котельного оборудования;
• Модернизация действующего насосного оборудования;
• Модернизация ограждающих конструкций;
• Мероприятия по автоматизации работы котельного 

оборудования;
• Обеспечение бесперебойного оповещения о состоянии 

действующего оборудования;
• Установка оборудования химводоподготовки теплоносителя;
• Организация площадки хранения топлива;
• Устройство ограждения земельного участка котельной;
• Устройство технологического водоотведения;
• Проведение энергосберегающих мероприятий;
• Проведение экологических мероприятий.

7. Основные требуемые технические показатели объекта
7.1. Вид топлива Торф фрезерный, древесная щепа.
7.2.Назначение
котельной Выработка тепловой энергии для нужд потребителей (теплоснабжение).

7.3. Категория котельной 
по надёжности отпуска 
тепла

II (вторая) категория

7.6 .Температурный 
график Согласно проектной документации.

7.7. Тепловая нагрузка 
котельной Согласно проектной документации.

7.8. Расчётные параметры 
теплоносителя на выходе 
из котельной

Согласно проектной документации.

8. Плановые показатели надежности качества энергоснабжения
8.1. Уровень износа 
теплотрасс Концессионер обязуется произвести аварийный ремонт теплотрасс.



. Износ основного 
оборудования

8.3.
Показателинадежности

Концессионер обязуется произвести аварийный ремонт/плановую 
замену основного котельного оборудования.

Концессионер обязуется производить бесперебойную и безаварийную 
подачу теплоносителя согласно ПТЭ.

9. Предельный совокупный размер объема инвестиций, используемые на создание 
объекта соглашения, составляет 48 230 500 (Сорок восемь миллионов двести тридцать 
тысяч пятьсот) рублей.
10. Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения

Показатели надежности объектов централизованного теплоснабжения

№
п/п

§
Н а и м ен о в а н и е объ екта

К о л и ч ес т в о  п р ек р а щ е н и й  п о д а ч и  т еп л о в о й  эн ер ги и , т еп л о н о си т ел я  
в  р езу л ь т а т е  т ех н о л о ги ч ес к и х  н а р у ш ен и й  на т е п л о в ы х  се тя х  

на 1 км  т еп л о в ы х  сетей

К о л и ч ес т в о  пре  
в р езу л ь т а т е  т ех н о л о ги ч ес

Т ек у щ ее
зн а ч ен и е

П л а н о в о е  зн а ч ен и е Т ек у щ ее
зн а ч ен и е201 6 2 017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202 4 202 5 2 026 2016 201 7 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 К о т е л ь н а я  с . М у г р е е в с к и й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объектов централизованного

теплоснабжения

Н а и м е н о в а н и е  объ ек та

У д ел ь н ы й  р а с х о д  т о п л и в а
на п р о и зв о д с т в о  ед и н и ц ы  т еп л о в о й  эн е р ги и , о т п у с к а е м о й  с  к о л л ек т о р о в  и ст о ч н и к о в  т еп л о в о й  эн е

т .у .т ./Г  кал

Т е к у щ ее  зн а ч е н и е
П л а н о в о е  зн а ч е н и е

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 201 9 2 0 2 0 2021 20 2 2 2023 20 2 4 2 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

ц е л ь н а я  с. М у гр ее в ск и й 0,31 0,31 0 ,18 0 ,18 0 ,18 0 ,18 0 ,18 0 ,18 0,18 0,18 0,

; ^ р 1и м ен о в а н и е  об ъ ек та

О т н о ш ен и е  в ел и ч и н ы
т ех н о л о ги ч е ск и х  п о тер ь  т еп л о в о й  эн е р г и и , т еп л о н о с и т е л я  

к м а т ер и а л ь н о й  х а р а к т ер и с т и к е  т еп л о в о й  сети

Т е к у щ ее  зн а ч е н и е
П л а н о в о е  зн а ч е н и е

20 1 6 2 0 1 7 20 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2021 20 2 2 2023 2 0 2 4 20:
2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2:

т е л ь н а я  с. М у гр ее в ск и й 2,25 2 ,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2 ,25 2 ,25 2,25 2,25 2 ,:

Н а и м ен о в а н и е  об ъ ек та

В ел и ч и н а  т ех н о л о г и ч е ск и х  п о тер ь  
п р и  п ер ед а ч е  т еп л о в о й  эн е р ги и , т еп л о н о с и т е л я  по т еп л о в ы м  сетям ,

Г к а л

Т е к у щ ее  зн а ч е н и е
П л а н о в о е  зн а ч е н и е

2 0 1 6 2 0 1 7 20 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2021 20 2 2 2023 20 2 4 г о :

2 2 7 28 29 30 31 32 3 3 34 35 3 6 3'

ц ел ьн ая  с. М у гр еевск и й 81 1 ,5 6 8 1 1 ,5 6 8 11 ,56 8 11 ,56 81 1 ,5 6 8 1 1 ,5 6 8 1 1 ,5 6 8 11 ,56 811 ,56 8 11 ,56 811

11. Возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской федерации в сфере теплоснабжения и 
не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.



Приложение № 2 
к Решению о заключении 

концессионного соглашения

Порядок заключения концессионного соглашения

1 .Полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного 
соглашения от имени муниципального образования Мугреевское сельское 
поселение Южского муниципального района осуществляет Глава Мугреевского 
сельского поселения.
2. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о заключении 
концессионного соглашения Глава Мугреевского сельского поселения направляет 
концессионеру проект концессионного соглашения.
3. Срок для подписания концессионного соглашения концессионером составляет 
один месяц со дня получения проекта концессионного соглашения.
4. Концессионер направляет подписанный проект концессионного соглашения 
концеденту.
5. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.



Приложение № 3 
к решению о заключении 

концессионного соглашения
Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения,

должно отвечать следующим требованиям
1) Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя (лица, 
подающего заявку на заключение концессионного соглашения) или о прекращении 
физическим лицом - заявителем (лицом, подающим заявку на заключение 
концессионного соглашения) деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;
2) Отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве 
в отношении лица, выступающего с инициативой заключения концессионного 
соглашения;
3) Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период;
4) Наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти 
процентов от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций 
(предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, 
на каждый год срока действия концессионного соглашения).


