

Заказчик:

(наименование организации)

"Утверждён" " " 200__ г.

Сводный сметный расчёт в сумме **22866,00** тыс.руб.В том числе возвратных сумм **28,52** тыс.руб.

ссылка на документ об утверждении

" " 200__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

расположенных в с. Талицы Южского района Ивановской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на **2001 г.**

№ п/п	Номера сметных расчётов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строи- тельных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Глава 1. Подготовка территории строительства.					
	01-01-01	Снос существующих насаждений под котельную №1	1,28				1,28
	01-01-01/Д	Снос существующих насаждений под котельную №1 (дополнение по замечаниям экспертизы)	33,63				33,63
	01-02-01	Снос существующих насаждений под котельную №2	11,86				11,86
	01-02-01/Д	Снос существующих насаждений под котельную №2 (дополнение по замечаниям экспертизы)	-6,40				-6,40
	01-03-01	Снос существующих насаждений под котельную №3	0,38				0,38
	01-03-01/Д	Снос существующих насаждений под котельную №3 (дополнение по замечаниям экспертизы)	9,94				9,94
	01-04-01	Техническая рекультивация	2,42				2,42
		ИТОГО по главе 1	53,12				53,12
2		Глава 2. Основные объекты строительства.					
	Объектная смета 02-01	Монтаж котельной №1	168,73	3,26	2734,83		2906,81
	Объектная смета 02- 01/Д	Монтаж котельной №1 (дополнение по замечаниям экспертизы)	0,67		-53,62		-52,96
	Объектная смета 02-02	Монтаж котельной №2	102,41	3,26	4448,56		4554,24
	Объектная смета 02- 02/Д	Монтаж котельной №2 (дополнение по замечаниям экспертизы)	-0,17		-87,23		-87,40
	Объектная смета 02-03	Монтаж котельной №3	185,44	3,26	7629,64		7818,34
	Объектная смета 02- 03/Д	Монтаж котельной №3 (дополнение по замечаниям экспертизы)	4,36		-149,60		-145,24
	02-04-01	Технологическое оборудование котельной №1	75,40	8,84			84,24

	02-04-01/Д	Технологическое оборудование котельной №1 (дополнение по замечаниям экспертизы)	-38,21	0,02	76,94		38,75
	02-05-01	Технологическое оборудование котельной №2	63,05	5,42			68,47
	02-05-01/Д	Технологическое оборудование котельной №2 (дополнение по замечаниям экспертизы)	-27,41	0,02	55,19		27,80
	02-06-01	Технологическое оборудование котельной №3	92,29	8,42			100,71
	02-06-01/Д	Технологическое оборудование котельной №3 (дополнение по замечаниям экспертизы)	-51,59	0,02	103,89		52,32
		ИТОГО по главе 2	574,97	32,50	14758,60		15366,07
3		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.					
	04-01-01	ЛЭП-6кВт (котельная №1)	24,79	0,25			25,05
	04-02-01	ЛЭП-0,4кВ (котельная №1)	1,97	25,79			27,76
	04-03-01	Дизельная электроустановка	0,35	3,09	323,35		326,79
	04-03-01/Д	Дизельная электроустановка (котельная №1) (дополнение по замечаниям экспертизы)			-6,09		-6,09
	04-04-01	Трансформаторная подстанция	17,60	4,10	58,93		80,63
	04-04-01/Д	Трансформаторная подстанция (котельная №1) (дополнение по замечаниям экспертизы)	-9,44		-1,11		-10,55
	04-05-01	Молниезащита	12,11	3,43			15,54
	04-06-01	ЛЭП-0,4кВ (котельная №2)	0,98	18,56			19,54
	04-07-01	Дизельная электроустановка (котельная №2)	0,32	3,04	323,35		326,70
	04-07-01/Д	Дизельная электроустановка (котельная №2) (дополнение по замечаниям экспертизы)			-6,09		-6,09
	04-08-01	Молниезащита (котельная №2)	5,42	2,89			8,31
	04-09-01	ЛЭП-0,4кВ (котельная №3)	9,22	0,14			9,37
	04-10-01	ЛЭП -0,4кВ (котельная №3)	1,07	22,20			23,26
	04-11-01	Дизельная электроустановка (котельная №3)	2,33	3,08	970,05		975,46
	04-11-01/Д	Дизельная электроустановка (котельная №3) (дополнение по замечаниям экспертизы)			-18,05		-18,05
	04-12-01	Трансформаторная подстанция (котельная №3)	1,98	4,32	122,22		128,52
	04-12-01/Д	Трансформаторная подстанция (котельная №3) (дополнение по замечаниям экспертизы)			-2,30		-2,30
	04-13-01	Молниезащита (котельная №3)	7,34	3,06			10,40
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	76,03	93,94	1764,26		1934,23
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 4	704,12	126,44	16522,86		17353,42
4		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.					
	05-01-01	Наружные сети автоматики (котельная №1)	0,52	1,70	3,99		6,21
	05-02-01	Наружные сети автоматики (котельная №2)	0,19	1,72	3,99		5,89
	05-03-01	Наружные сети автоматики (котельная №3)	0,56	1,71	3,99		6,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5	1,27	5,13	11,97		18,36
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 5	705,39	131,57	16534,82		17371,78
5		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.					
	06-01-01	Наружный водопровод (котельная №1)	16,52				16,52
	06-02-01	Наружная канализация (котельная №1)	10,12				10,12
	06-03-01	Выгреб емкостью 1м3 (котельная №1)	15,15				15,15

	06-03-01/Д	Выгреб емкостью 1м3 (котельная №1) (дополнение по замечаниям экспертизы)	-7,93				-7,93
	06-04-01	Выгреб емкостью 7,5м3 (котельная №1)	11,96				11,96
	06-05-01	Теплотрасса (котельная №1)	257,17				257,17
	06-05-01/Д	Теплотрасса (котельная №1) (дополнение по замечаниям экспертизы)	-11,60				-11,60
	06-06-01	Газопровод высокого давления I категории	23,94	0,80	101,19		125,93
	06-06-01/Д	Газопровод высокого давления I категории (дополнение по замечаниям экспертизы)	13,17				13,17
	06-07-01	Газопровод среднего давления II категории	439,70	0,16			439,85
	06-08-01	Наружный водопровод (котельная №2)	64,18				64,18
	06-09-01	Наружная канализация (котельная №2)	14,41				14,41
	06-10-01	Выгреб емкостью 1м3 (котельная №2)	7,50				7,50
	06-11-01	Теплотрасса (котельная №2)	331,91				331,91
	06-11-01/Д	Теплотрасса (котельная №2) (дополнение по замечаниям экспертизы)	-71,92				-71,92
	06-12-01	Наружный водопровод (котельная №3)	37,54				37,54
	06-13-01	Наружная канализация (котельная №3)	10,54				10,54
	06-14-01	Выгреб емкостью 1м3 (котельная №3)	7,29				7,29
	06-15-01	Теплотрасса (котельная №3)	223,80				223,80
	06-15-01/Д	Теплотрасса (котельная №3) (дополнение по замечаниям экспертизы)	-0,80				-0,80
	06-16-01/Д	Прокладка тепловой сети (котельная №1) (дополнение по замечаниям экспертизы)	79,56				79,56
	06-17-01/Д	Перекладка тепловой сети (котельная №2) (дополнение по замечаниям экспертизы)	63,53				63,53
	06-18-01/Д	Перекладка тепловой сети (котельная №3) (дополнение по замечаниям экспертизы)	89,28				89,28
		ИТОГО по главе 6	1625,02	0,96	101,19		1727,17
5		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории .					
	Объект. см. 07-01	Благоустройство (котельная №1)	50,04				50,04
	07-01-02/Д	Дорожное покрытие (котельная №1) (дополнение по замечаниям экспертизы)	4,33				4,33
	Объект. см. 07-02	Благоустройство (котельная №2)	35,19				35,19
	07-02-02/Д	Дорожное покрытие (котельная №2) (дополнение по замечаниям экспертизы)	4,33				4,33
	Объект. см. 07-03	Благоустройство (котельная №3)	39,51				39,51
	07-03-01/Д	Вертикальная планировка (котельная №3) (дополнение по замечаниям экспертизы)	1,28				1,28
	07-03-02/Д	Дорожное покрытие (котельная №3) (дополнение по замечаниям экспертизы)	4,29				4,29
		ИТОГО по главе 7	138,97				138,97
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7	2469,38	132,52	16636,01		19237,91
6		Глава 8. Временные здания и сооружения					

	ГСН81-05-01-2001 п.4.4	Затраты на строительство временных зданий и сооружений - 3,1 % от итога граф 4 и 5 по главам 1-7	76,55	4,11			80,66
		Итого по главе 8	76,55	4,11			80,66
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8	2545,93	136,63	16636,01		19318,57
7		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
	ГСН81-05-02-2001 п.11.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время - 1,5х1,1%=1,65% от СМР по итогу глав 1-8	42,01	2,25			44,26
	МДС-35.2004	Затраты строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков - 1%				193,19	193,19
		Пусконаладочные работы -4,2% от оборудования				616,05	616,05
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9	2587,94	138,88	16636,01	809,24	20172,07
8		Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения).					
	Пост.ГС РФ от13.02.2003 №17	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика, привлекаемого государственным инвестором для реализации государственного заказа на строительство. -1,1%				221,89	221,89
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-10	2587,94	138,88	16636,01	1031,13	20393,96
9		Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор					
		Средства на оплату проведения авторского надзора - 0,2%				40,34	40,34
	договор 4кв.2008г.	Средства на оплату проектных работ (не облагаются НДС) 5900-700=5200/3,03=1716,17т.р.				1716,17	1716,17
	ГСРФ от18.08.97№18-44					267,17	267,17
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				2023,68	2023,68
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	2587,94	138,88	16636,01	3054,81	22417,65
10		Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат - 2%	51,76	2,78	332,72	61,10	448,35
11		ИТОГО с непредвиденными расходами и затратами	2639,69	141,66	16968,73	3115,91	22866,00
12		Итого по расчету в ценах на 2001 г.	2639,69	141,66	16968,73	3115,91	22866,00
		Возврат				28,52	28,52

Руководитель проектной организации

Зайцев В.И.
[подпись(инициалы,фамилия)]

Главный инженер проекта

Каширина А.В.
[подпись(инициалы,фамилия)]

Начальник сектора смет

Крушинова М.А.
[подпись(инициалы,фамилия)]

Заказчик

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]