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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

Документ подписан электронной подписью.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОИ
ОРГАНИЗАЦИИ

«24» сентября 2020 г. №00000325

Ассоциация саморегулируемая организация «Региональное Объединение
Проектировщиков»

(Ассоциация СРО «РОП»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

153000, Ивановская обл, Иваново г, Крутицкая ул, дом № 20А, помещение 1, ,
bedenkov.iossro @ yandex.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-204-19122018

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «МагистральПроект»

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

Общество с ограниченной 
ответственностью «МагистральПроект» 

(ООО «МагистральПроект»)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

3702691516

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП)

1133702002972

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
153038, Ивановская область, г.Иваново, 

мкр. Московский, д.5, оф.78

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя)

—

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации

95
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2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

6 декабря 2019 г.

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации

24 октября 2019 г., №34

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

6 декабря 2019 г.

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения 
саморегулируемой организации

членства

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить):

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии)

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии

6 декабря 2019 г.

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить):

а) первый Есть стоимость работ по договору не превышает 25 000 000
рублей

б) второй --- стоимость работ по договору не превышает 50 000 000
рублей

в) третий --- стоимость работ по договору не превышает 300 000 000
рублей

в
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г) четвертый --- стоимость работ по договору составляет
300 000 000 рублей и более

д) пятый --- —

е) простой — —

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить):

а) первый Есть предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей

б) второй --- предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей

в) третий --- предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей

г) четвертый --- предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более

д) пятый — —

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ

Генеральный директор Д.В. Кочнев
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Текстовая часть ТЧ



П риложение №  1 
к муниципальному контракту 

№ б/н от «11» сентября 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по разработке дизайн-проекта 

по устройству «сухого» фонтана на плЛенина в г.Южа

№
п/п Основные требования Основные данные

1 Наименование объекта/ адрес 
объекта

Устройство «сухого» фонтана на пл.Ленина в г. 
Южа»/ Ивановская область, г.Южа, пл.Ленина

2 Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства»

3 Исполнитель ООО «МагистральПроект»

4 Источник финансирования Бюджет Южского городского поселения

5 Ссылки на ГОСТы, СНиПы, 
технические регламенты, 
стандарты и иные требования, 
предусмотренные 
законодательством РФ

- Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. 
«Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
- СП 42.13330.2016 Свод правил. 
«Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"
- СП 82.13330.2016. Свод правил. 
«Благоустройство территорий» Актуализированная 
редакция СНиП III-10-75;
□ Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт 
Российской Федерации. «Система проектной 
документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации»;

- МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации», утвержденные приказом 
Госстроя России от 15.12.1999 N 153);
- СП 47.13330.2016. Свод правил. «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные 
положения» Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96.

6 Вид работ Благоустройство



7 Объем выполнения изысканий Выполнить инженерно-геодезические изыскания в 
объемах, необходимых для разработки 
дизайн-проекта.

8 Требования к разработке 
дизайн-проекта

Разработка дизайн-проект в составе, достаточном 
для принятия технических решений и параметров, 
предусмотренных настоящим заданием; 
обоснование объемов и сметной стоимости 
объекта; получение положительного заключения 
государственной экспертизы о проверке 
достоверности определения сметной стоимости.

9 Основные параметры объекта Дизайн-проект предусматривает следующие виды 
работ:
- подготовительные работы;
- земляное полотно;
- устройство сухого фонтана;
- дорожная одежда:
- устройство покрытия из плитки вокруг фонтана 
(по новому основанию) в соответствии с эскизом.

1О Специальные требования к 
составу работ и оформлению 
проекта

10.1 Дизайн-проект должен быть оформлен в двух 
томах:
Том 1. Дизайн-проект 
Том 2. Сметы
10.2 Материалы проекта оформить в 
соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации».

11 В составе документации 
предусмотреть

1. План.
2. Ведомость источников получения, способов 
транспортировки и дальностей возки материалов, 
изделий и полуфабрикатов.
3. Ведомость объемов работ.
4. Сметы.

12 Основные требования к 
разработке сметной 
документации

11.1 Сметную документацию разработать 
базисно-индексным методом с использованием 
сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в текущем 
уровне цен.
Применить следующие коэффициенты:
- временные здания и сооружения -  1,5% х 0,8;
- непредвиденные затраты -  2%;
- строительный контроль (в том числе авторский 
надзор 0,2% )-2,14% .
Применить погрузку-выгрузку строительного 
мусора.
Дальность отвозки -  5 км.

11.2. В состав сметной документации включить 
сводную ведомость объемов работ, ведомость 
объемов материалов.

13 Требования к сдаче 1321 Документацию передать Заказчику в 3-х



документации Заказчику печатных экземплярах в отдельных томах или 
папках и в 1-м экземпляре на электронном 
оптическом носителе (CD-ROM).
12.2 Копия на электронном оптическом носителе 
представляется в не редактируемом формате 
данных (PDF), полностью идентичная печатному 
экземпляру.
12.3 Недоработки, замечания по результатам 
рассмотрения и утверждения материалов 
Заказчиком устраняется и выполняется 
Подрядчиком за свой счет.

14 Срок окончания разработки 
проекта и этапов оказания 
услуг

В соответствии с муниципальным контрактом.

Заказчик: Подрядчик:

Г енеральный 
«Маг;



Муниципальное казенное учреждение 
____________ «Управление городского хозяйства»____________
155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, дом № 1, тел. (49347) 2-20-71, факс (49347) 2-25-04,

e-mail: vuzhagorod@vandex.ru.

№ б/н от 11.09.2020г.
Г енеральному директору 

ООО «МагистральПроект» 
Н.А. Лебедевой

Уважаемая Надежда Александровна!

При разработке дизайн-проекта по объекту: «Устройство«сухого»фонтана на пл. 
Ленина в г. Южа» вывоз строительного мусора и непригодного грунта осуществлять 
на действующий полигон твердых бытовых отходов ООО «Чистая область - Южа» 
Южский муниципальный район с дальностью транспортировки 5 км.

Директор МКУ
«Управление городского хозяйства» Т.Е. Данилова

mailto:vuzhagorod@vandex.ru


ИВАНОВСКАЯ_ОБЛАСТЬ_
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

155630, г. Южа, ул. Пушкина, д. 1 phone/fax 2-12-04 WWVV.yuzharu e-mail: yuzhaadm@yuzha.ru

Генеральному директору 
ООО «МагистральПроект» 

И.А. Лебедевой

Уважаемая Надежда Александровна!

По результатам проведенного конъюнктурного анализа при разработке 
дизайн-проекта по устройству сухого фонтана на пл. Ленина в г. Южа 
применять следующие материалы и изделия:
- крупноформатные бетонные плиты 6ООхЗ ООхбОмм цвет: белый, светло

серый (фабрика Готика), бетонная тротуарная плитка «Веер» 146х118х60мм 
109х 118х60мм 88xl 18x60 мм цвет: светло-серый, темно-серый ( фабрика 
Готика);

- трассовый дренажный раствор TDM, трассовый раствор-шлам для 
повышения адгезии Т^Н-flex, раствор для заполнения швов PFN (АО "Квик- 
микс", филиал г. Иваново). . ;

/йЬГлава Южского муниципального района-^^мл В.И. Оврашко

Исп. Куликова Т.Н.
Тел.: 8 (49347) 2-20-71 
e-mail: yuzhagorod@yandex.ru
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mailto:yuzhagorod@yandex.ru


ТЧ
ООО

«МагистральПроект»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка ПЗ



Введение
Дизайн-проект по объекту: «Устройство сухого фонтана на пл. Ленина в г. Ю жа» выполнен 

ООО «МагистральПроект» в 2020 году на основании муниципального контракта от 11.09.2020 года 

с Муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства».

Исходными данными и условиями для подготовки проекта являются:

1. Техническое задание на выполнение работ по разработке дизайн-проекта, утвержденное 

директором МКУ «Управление городского хозяйства» Т.Е. Даниловой.

2. Топографический план М 1:500.

3. Письмо ООО «ВОДОСЕТИ» от 28.09.2020 г. о возможности подключения к линии 

водоснабжения и водоотведения.

4. Письмо МКУ «УГХ» № 594 от 02.10.2020 г. о подключении к электрическим сетям.

Целью проекта является повышение уровня внешнего благоустройства территории, 

совершенствование эстетического вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Технические и проектные решения, принятые в дизайн-проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при 

соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом.

Документация разработана и составлена с учетом следующих нормативных документов:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020);

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 13.07.2020) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 28.08.2020);

• Закон Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на 

территории Ивановской области» (в ред. от 05.06.2019 N 33-ОЗ);

• Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 N 526-п «Об утверждении 

региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

• Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 N 123-ФЗ;

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

• СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
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• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации».

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства
Климат

По климатическим условиям благоустраиваемая территория принадлежит к умеренному 

широтному поясу средней полосы России, в соответствии с СП 131.13330.2018 относится к 

климатическому району II-В. В таблицах 1 и 2 приведены климатические параметры теплого и 

холодного периодов года для Ивановской области, согласно СП 131.13330.2018.

Таблица 1. Климатические параметры теплого периода года
№
п/п Наименование показателей Величина

1 Барометрическое давление, гПа 995
2 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,95 20,9
3 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,98 25,1
4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС 23,3
5 Абсолютная максимальная температура воздуха, оС 38
6 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС 11,1
7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 72

8 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 
в 15 ч. (%) 56

9 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 437
10 Суточный максимум осадков, мм 78
11 Преобладающее направление ветра за июнь-август З
12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 2,8

Таблица 2. Климатические параметры холодного периода года
№
п/п Наименование показателей Величина

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, 
обеспеченностью

0,98 -38
2 0,92 -34
3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, 

обеспеченностью
0,98 -34

4 0,92 -30
5 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,94 -17
6 Абсолютная минимальная температура воздуха, оС -45
7 Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС 7,1
8

Продолжительность (сут) 
и средняя температура воздуха (оС) 
периода со средней суточной 
температурой воздуха

< 0оС
продолжительность 152

9 средняя температура -7,4
10

< 8оС
продолжительность 219

11 средняя температура -3,9
12

< 10оС
продолжительность 236

13 средняя температура -2,9
14 Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 85
15 Среднемесячная относит. влажность воздуха наиболее холодного месяца в 15 ч, % 84
16 Количество осадков за ноябрь-март, мм 209
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17 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю
18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,9
19 Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха < 8оС, м/с 4,2

Из-за сравнительно большой удаленности от бассейна Атлантического океана климат района 

носит умеренно континентальный характер. Зима продолжительная, умеренно морозная со 

значительным снежным покровом. Самый холодный месяц года -  январь со среднемесячной 

температурой —11,90С. Абсолютный минимум температуры -450С. Лето относительно короткое, 

умеренно теплое и влажное. Самый теплый месяц года — июль, со средней месячной температурой 

+17,60С. Абсолютный максимум температуры +380С. Характерные температуры воздуха в 

соответствии с данными СП 131.13330.2018 приведены в таблице 3.

Таблица 3. Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С)
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Температура -11,9 -10,9 -5,1 4,1 11,4 15,8 17,6 15,8 10,1 3,5 -3,1 -8,1 3,3

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» участок проектирования относится:

-  по давлению ветра к I району (нормативное значение ветрового давления составляет 23 кгс/м2);

-  по снеговой нагрузке к IV району (расчетный вес снегового покрова составляет 240 кгс/м2).

Сейсмичность района работ — 5 баллов согласно ОСР-2015.

Категория устойчивости территории по карстоопасности — VI (устойчивая).

Инженерно-геологические условия

В геологическом строении участка проектирования принимают участие современные 

техногенные отложения (thIV) и верхнечетвертичные озёрно-аллювиальные отложения (al III): 

ИГЭ-1 (thIV) — насыпь: песок средней крупности-75%; супесь, суглинок, почва, гравий, 

строительный мусор-25%. Вскрыт всеми скважинами. Мощность — 0,6-0,7 м.

ИГЭ-4 (al III) — пески серо-коричневые средней крупности, средней плотности, маловлажные, ниже УГВ

-  водонасыщенные, с тонкими прослоями супесей. Вскрыт скважинами №1-9. Мощность — 4,3-4,4 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно для насыпных грунтов (пески средней 

крупности) — 1,88 м; для песков мелких и пылеватых — 1,75 м; для песков средней крупности — 1,88 м.

По степени морозной пучинистости ИГЭ-1,4 — слабопучинистые.

Сведения об особых природных климатических условиях территории, 
на которой располагается земельный участок, предоставленный для 

размещения объекта капитального строительства
Особые природные климатические условия на благоустраиваемой территории отсутствуют.

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 
в основании объекта капитального строительства

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «АктивПроект» в 

сентябре 2019 г, основанием под сооружение служит ИГЭ-4 (al III): пески серо-коричневые средней
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крупности, средней плотности, маловлажные, ниже УГВ — водонасыщенные, с тонкими прослоями 

супесей. Расчетное сопротивление грунта R0=400 кПа.

Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 
вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве подземной части объекта капитального строительства
Подземные воды на участке проектирования представлены одним водоносным горизонтом,

приуроченным к четвертичным техногенным и озёрно-аллювиальным отложениям. На период 

изысканий (сентябрь 2019 г.) грунтовые воды встречены во всех скважинах. Вскрытые уровни 

грунтовых вод зафиксированы на глубинах 3,7-4,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 

100.01-100.02 м. Установившиеся уровни грунтовых вод совпадают со вскрытыми. Грунтовые воды 

— не напорные, по химическому составу гидрокарбонатно-хлоридные, кальциево-магниевые, 

нейтральные. Вода для всех марок бетонов и цементов неагрессивная. По степени агрессивного 

воздействия на арматуру железобетонных конструкций хлоридов в перерасчете на С1 в мг/дм3 вода 

неагрессивная при постоянном погружении и неагрессивная при периодическом смачивании.

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 
включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций. Описание конструктивных и технических 
решений подземной части объекта капитального строительства

Дизайн-проект разработан для сооружения сухого фонтана со следующими 

характеристиками:

1. Площадь фонтана (площадь покрытия) -78,6 м2;

2. Внешний радиус фонтана (по покрытию) -5,0м;

3. Количество форсунок — 18 шт (вт.ч. внешний радиус 10 шт, внутренний радиус 8 шт);

4. Режим работы фонтана — динамический;

5. Подсветка струй — белый.

Сухой фонтан представляет собой монолитное сооружение. Вся конструкция сооружения 

находится под землей. Конструктивная схема монолитного сооружения — стеновая бескаркасная.

Уровень ответственности сооружения — II (нормальный).

Чаша фонтана (дно, стены, колонны) — из монолитного железобетона кл. В20; W6; F150. 

Армирование монолитных конструкций предусмотрено отдельными стержнями, соединяемыми с 

помощью вязальной проволоки или контактно-точечной электросваркой.

Монолитные конструкции чаши устанавливаются на подбетонку из бетона кл. В7,5 толщиной 

0,1 м. по подготовке из щебня М-800 фр. 20-40 мм толщиной 0,1 м. Предварительно предусмотрено 

устройство наружной горизонтальной и вертикальной оклеечной гидроизоляции конструкций чаши 

за 2 раза. Гидроизоляция внутренних поверхностей монолитных конструкций чаши выполняется

пропиткой «Пенетрон» за 2 раза.

В процессе устройства чаши фонтана необходимо предусмотреть установку технологического 

оборудования фонтана, а также прокладку труб инженерных коммуникаций.______________________
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Перекрытие чаши фонтана — монолитная железобетонная плита из бетона кл. В20; W6; F150, 

уложенная по металлическим несущим балкам сплошного двутаврового сечения. Гидроизоляция 

внутренней поверхности плиты перекрытия выполняется пропиткой «Пенетрон» за 2 раза. Несущие 

балки обрабатываются антикоррозионными составами. По верху плиты перекрытия устраивается 

стяжка для придания уклонов. В плите перекрытия устраиваются технологические отверстия для 

обслуживания фонтана с установкой люков.

Обратную засыпку фонтана следует выполнять местным грунтом с послойным тромбованием. 

Более подробная информация представлена на серии чертежей «Чаша фонтана» в 

графической части данного тома.

Инженерные коммуникации
Необходимые данные по инженерному обеспечению сухого фонтана представлены в разделах 

Наружные сети водоснабжения и канализации, Электроснабжение сухого фонтана данного тома.

Описание решений по благоустройству территории
В соответствии с Техническим заданием дизайн-проектом предусмотрено:

• устройство сухого фонтана с инженерным обеспечением;

• устройство покрытий из тротуарной плитки зоны фонтана и примыкающих пешеходных 

дорожек с установкой бортового камня.

Дорожная одежда принята следующей конструкции.

Зона фонтана (в границах чаши фонтана):

— крупноформатные бетонные плиты 600х300 мм толщиной 60 мм. по ГОСТ 17608-2017;

— плитка бетонная тротуарная «Веер» 146х118 мм 109х118 мм 88х118 мм толщиной 60 мм. по 

ГОСТ 17608-2017;

— трассовый раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex толщиной 2 мм;

— трассовый дренажный раствор TDM толщиной 40 мм;

— выравнивающий слой из цементной стяжки толщиной от 0 до 50 мм. по монолитной плите 

перекрытия чаши фонтана;

— монолитная плита перекрытия чаши фонтана толщиной 160 мм.

Зона фонтана (за границами чаши фонтана):

— крупноформатные бетонные плиты 600х300 мм толщиной 60 мм. по ГОСТ 17608-2017;

— плитка бетонная тротуарная «Веер» 146х118 мм 109х118 мм 88х118 мм толщиной 60 мм. по 

ГОСТ 17608-2017;

— трассовый раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex толщиной 2 мм;

— трассовый дренажный раствор TDM толщиной 40 мм;

— основание из монолитного бетона жесткого укатываемого кл. В 15; F-150 толщиной 0,12 м, 

армированного сеткой 100х100 d-4 мм;
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— PLANTER eco 2х20 м высота шипа 8 мм;

— щебень М-800 фр. 20-40 мм. 5-20 мм толщиной 0,15 м. по ГОСТ 8267-93;

— подстилающий слой из песка толщиной 0,20 м. по ГОСТ 8736-2014;

— тканый геотекстиль «Геоспан ТН 40»;

— грунт основания (Ктр-0,98).

Пешеходные дорожки:

— крупноформатные бетонные плиты 600х300 мм толщиной 60 мм. по ГОСТ 17608-2017;

— песчано-цементная смесь (цемент М-400) толщиной 0,04 м;

— щебень М-800 фр. 20-40 мм. 5-20 мм толщиной 0,15 м. по ГОСТ 8267-93;

— подстилающий слой из песка толщиной 0,20 м. по ГОСТ 8736-2014;

— тканый геотекстиль «Геоспан ТН 40»;

— грунт основания (Ктр-0,98).

При благоустройстве территории предусмотрена установка бордюров шарнирных размерами 

330х200х80 мм, отделяющих зону фонтана и пешеходные дорожки от зеленых зон, а также борта 

металлического.

Необходимые данные представлены на чертеже «План благоустройства территории М 1:200» 

в графической части данного тома.

Ведомость покрытий

Таблица 4

№
п/п Наименование Ед.

изм. Количество

1
Покрытие пешеходных дорожек из крупноформатных бетонных плит 
600х300х60 мм: коллекция Profi, цвет: светло-серый м2 44

2 Покрытие зоны фонтана из крупноформатных бетонных плит 
600х300х60 мм: коллекция Profi, цвет: белый, в том числе: м2 42

-  в границах чаши фонтана м2 21
-  за границами чаши фонтан м2 21

3 Покрытие зоны фонтана из бетонной тротуарной плитки «Веер» 
146х118х60 109х118х60 88х118х60 мм (цвет: светло-серый), в том числе: м2 23

-  в границах чаши фонтана м2 21
-  за границами чаши фонтан м2 2

4
Покрытие зоны фонтана из бетонной тротуарной плитки «Веер» 
146х118х60 109х118х60 88х118х60 мм (цвет: темно-серый) м2 14

Система поверхностного водоотвода
Система водоснабжения сухого фонтана принята оборотного типа, поверхностный водоотвод 

из зоны фонтана осуществляется в проектируемые водоотводные лотки, устанавливаемые по 

периметру внешнего радиуса зоны фонтана.

Лист

ТЧ
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Дизайн-проектом предусотрено применение продукции ООО «Стандартпарк». Пластиковые 

водоотводные лотки DN200 Н200 и пескоуловители DN200 Н600 устанавливаются на основание из 

бетона кл. В25 толщиной 0,05 м. по подготовке из щебня М-800 фр. 20-40 мм толщиной 0,1 м.

Система поверхностного водоотвода запроектирована с использованием водоприемных 

решеток DN200 из нержавеющей стали. Решетки устанавливаются в одном уровне (заподлицо) с 

покрытием. Бетонирование лотков производится с двух сторон на всю высоту боковой стенки лотка.

Поверхностный водоотвод с примыкавших пешеходных дорожек осуществляется на 

существующий рельеф.

Необходимые данные представлены на чертежах «План благоустройства территории 

М 1:200», «План вертикальной планировки чаши фонтана», «Установка лотков системы 

поверхностного водоотвода» в графической части данного тома.

Лист
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1.ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ 
ПЕНЕТРОН

1. PREPARATION OF CONCRETE SURFACES 
BEFORE THE APPLICATION OF THE PENETRON 
SYSTEM MATERIALS

Очистить поверхность бетона от 
пыли, грязи, нефтепродуктов, 
цементного молока, высолов, 
торкрета, штукатурного слоя, 
плитки, краски и других 
материалов, препятствующих 
проникновению активных 
химических компонентов материалов системы 
Пенетрон. Очистку бетонных поверхностей 
производить при помощи водоструйной установки 
высокого давления или другим приемлемым 
механическим способом (например, щеткой с 
металлическим ворсом). Гладкие и шлифованные 
поверхности обработать слабым раствором кислоты и 
в течение часа промыть водой. Излишки воды, 
образовавшиеся на горизонтальной поверхности 
после работы с 
водоструйной 
установкой высокого 
давления, удалить с 
помощью специального 
пылесоса.
По всей длине трещин, 
швов, стыков, 
сопряжений,
примыканий и вокруг ввода коммуникаций выполнить 
штрабы П-образной конфигурации сечением не менее 
25х25 мм. Штрабы очистить щеткой с металлическим 
ворсом. Удалить рыхлый слой бетона (при наличии 
такового).
Полости напорных течей разделать с помощью 
отбойного молотка на ширину не менее 25 мм и 
глубину не менее 50 мм с расширением внутрь (по 
возможности в форме «ласточкиного хвоста»). 
Очистить внутреннюю полость течи от рыхлого, 
отслоившегося бетона.

Remove from the surface dust, 
dirt, oil products, laitance, leach, 
shotcrete, plaster layers, tiles, 
paint and other materials that 
may impair penetration of the 
active chemicals contained in 

me непетгоп system materials into the concrete. Clean 
the concrete surfaces by means of high pressure water 
jetting or by means of different appropriate mechanical 
devices (for example with a wire brush). Treat smooth 
and polished surfaces with a weak acid solution and 
wash with water within an hour. Remove excessive

water remaining on the 
surface after high pressure 
water jetting with a special 
vacuum cleaner.
Make U-shaped indents 
along the whole length of 
the cracks, seams, joints, 
couplings and junctions 
and around all service line 
entries. Clean the indents 
with a wire brush. Remove 

the loose concrete layer (if any).
Using a jackhammer, rout out the cavities of the 
pressure leaks to a width of 25 mm or more and to a 
depth of 50 mm or more, making them wider towards 
the interior (if possible, in the shape of a dovetail). 
Remove the loose, peeled off concrete from the inside 
of the leak.

Attention! Moisten the concrete before applying the 
Penetron system materials until the concrete structure 
is fully saturated with water.

Внимание! Перед нанесением материалов системы 
Пенетрон необходимо тщательно увлажнить бетон до 
полного насыщения бетонной структуры водой.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ ПЕНЕТРОН ТЕЛ.8-800-200-7092

http://www.penetron.ru/
mailto:info@penetron.ru


ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТПЕНЕТРОН
Р О С С И Я

Г Р У П П А  К О М П А Н И И
www.penetron.ru info@penetron.ru

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ

ПЕНЕТРОН: Смешать сухую смесь с водой в 
следующей пропорции: 400 граммов воды на 1 кг 
материала «Пенетрон», или 1 часть воды на 2 части 
материала «Пенетрон» по объему. Вливать воду в 
сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 
минут вручную или с помощью низкооборотной дрели. 
Вид приготовленной смеси - жидкий сметанообразный 
раствор. Готовить такое количество раствора, которое 
можно использовать в течение 30 минут. Во время 
использования раствор регулярно перемешивать для 
сохранения изначальной консистенции. Повторное 
добавление воды в раствор не допускается.

ПЕНЕКРИТ: Смешать сухую смесь с водой в 
следующей пропорции: 200 граммов воды на 1 кг 
материала «Пенекрит», или 1 часть воды на 4 части 
материала «Пенекрит» по объему. Вливать воду в 
сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 
минут вручную или с помощью бетономешалки. Вид 
приготовленной смеси -  густой пластилинообразный 
удобоукладываемый раствор. Готовить такое 
количество раствора, которое можно использовать в 
течение 30 минут. Во время использования раствор 
регулярно перемешивать. Повторное добавление воды 
в раствор не допускается.

ПЕНЕПЛАГ (ВАТЕРПЛАГ): Смешать горсть сухой 
смеси с водой в следующей пропорции: 150 граммов 
воды на 1 кг материала «Пенеплаг» («Ватерплаг»), 
или 1 часть воды на 6 частей материала «Пенеплаг» 
(5 частей материала «Ватерплаг») по объему. 
Оптимальная температура воды составляет +20 °С. В 
зависимости от активности течи пропорции могут 
варьироваться. Если течь сильная, количество 
добавляемой в смесь воды уменьшить до следующей 
пропорции: 1 часть воды на 7 частей материала 
«Пенеплаг» (6 частей материала «Ватерплаг») по 
объему. Вид приготовленного раствора -  «сухая 
земля». Готовить такое количество раствора, которое 
можно использовать в течение 1 минуты (для 
материала «Пенеплаг») и 2 мин (для материала 
«Ватерплаг»), поскольку растворы очень быстро 
схватываются.

ПЕНЕТРОН АДМИКС: Материал добавляется в 
бетонную смесь в виде водного раствора. Смешать 
расчетное количество добавки с водой для 
образования очень слабого раствора (1 часть воды на 
1,5 части сухой смеси по массе). Вливать воду в сухую 
смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут с 
помощью низкооборотной дрели. Готовить такое 
количество раствора, которое можно использовать в 
течение 5 минут.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ ПЕНЕТРОН

2. MIXING

PENETRON: Mix the dry formulation with water. The 
mixing ratio should be 400 grams water to 1 kg 
Penetron material or 1 part water to 2 parts Penetron 
material by volume. Add water to the dry powder (not 
vice versa). Mix manually or with a low-speed drill for 1 
or 2 minutes. The ready mix should have a liquid 
creamy consistency. Prepare the volume of the slurry 
that can be used within 30 minutes. While applying the 
slurry, re-stir it regularly to preserve the initial 
consistency. Do not add any more water into the slurry.

PENECRETE: Mix the dry formulation with water. The 
mixing ratio should be 200 grams water to 1 kg 
Penecrete material or 1 part water to 4 parts Penecrete 
material by volume. Add water to the dry powder (not 
vice versa). Mix manually or with a batch mixer for 1 or 
2 minutes. The ready mix should have stiff plasticine
like workable consistency. Prepare the volume of the 
grout that can be used within 30 minutes. While 
applying the grout, re-stir it regularly. Do not add any 
more water into the grout.

PENEPLUG (WATERPLUG): Mix a handful of the dry 
formulation with water. The mixing ratio should be: 150 
grams water to 1 kg Peneplug (Waterplug) material or 1 
part water to 6 parts Peneplug (5 parts Waterplug) by 
volume. The best water temperature is +20° С. The 
ratio can vary depending on how active the leak is. If 
the leak is heavy, decrease the water to be added into 
the formulation to the following ratio: 1 part water to 7 
parts Peneplug (6 parts Waterplug) by volume. The 
ready mortar should look like "dry soil". Prepare the 
volume that can be used within 30 seconds (for 
Peneplug) or within 2-3 minutes (for Waterplug) as the 
setting of the mortars is very rapid.

PENETRON ADMIX: The material is added to concrete 
mortar in the form of slurry. Mix the specified amount of 
the admix with water to form very thin slurry (1 part 
water to 1.5 part dry powder by weight). Add water to 
the dry powder (not vice versa). Mix for 1 or 2 minutes 
with a low-speed drill. Prepare the amount of the slurry 
that can be used within 5 minutes.

ТЕЛ.8-800-200-7092
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3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИЙ

Внимание! Тщательно увлажните поверхность 
перед нанесением материалов системы Пенетрон

Используйте материал «Пенетрон» для устранения и 
предотвращения капиллярной фильтрации воды 
через вертикальные и горизонтальные (в т.ч. 
потолочные) бетонные поверхности.

После подготовки поверхности нанести раствор 
материала «Пенетрон» в два слоя кистью из 
синтетического волокна или с помощью 
растворонасоса с насадкой для распыления. Первый 
слой материала «Пенетрон» наносить на влажный 
бетон. Второй слой наносить на свежий, но уже 
схватившийся первый слой. Перед нанесением 
второго слоя поверхность увлажнить.

Внимание! Нанесение раствора материала 
«Пенетрон» должно производиться равномерно по 
всей поверхности, без пропусков.

Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую 
смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 
кг/м2 до 1,1 кг/м2. Увеличение расхода материала 
«Пенетрон» от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2 возможно на 
неровных поверхностях, имеющих значительные 
каверны или выбоины.

Внимание! Все трещины, стыки, швы, примыкания, 
вводы коммуникаций изолировать с применением 
материала «Пенекрит». При наличии напорных течей 
применять материал «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ ПЕНЕТРОН

3. WATERPROOFING OF CONCRETE STRUCTURAL 
ELEMENTS

Attention! Wet down the surface thoroughly before 
applying the Penetron system products.

Apply Penetron to all vertical and horizontal (including 
ceiling) surfaces in order to eliminate and prevent 
capillary filtration of water.

After surface preparation, apply two coats of Penetron 
using a brush with synthetic fibers of a slurry pump with 
a spray head. Apply the first coat of Penetron to damp 
concrete; the second coat should be applied over the 
first coat when it is fresh but already setted concrete. 
Moisten the surface before applying the second coat.

Attention! Apply Penetron evenly over the whole 
surface, without leaving any blank spaces.

Consumption of Penetron in terms of dry powder when 
applied in two coats is 0,8 kg/m2 to 1,1 kg/m2. Penetron 
consumption can be increased from 0,8 kg/m2 to 1,1 
kg/m2 on uneven surfaces with considerable
honeycombs or dents.

Attention! All cracks, joints, seams, couplings and 
service line entries should be waterproofed by means of 
Penecrete. In case of pressure leaks use Peneplug or 
Waterplug.
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4. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТРЕЩИН, ШВОВ, СТЫКОВ, 
СОПРЯЖЕНИЙ, ПРИМЫКАНИЙ, ВВОДОВ 
КОММУНИКАЦИЙ.

Работы по гидроизоляции швов, стыков, сопряжений, 
вводов коммуникаций проводятся с использованием 
материалов «Пенекрит» и «Пенебар». Гидроизоляция 
трещин - с применением материала «Пенекрит». Работы 
с использованием материала «Пенекрит» возможны на 
этапе нового строительства и в процессе проведения 
ремонтных работ; использование материала «Пенебар» 
допускается только на строящихся монолитных 
конструкциях в процессе бетонирования.

ПЕНЕКРИТ: Подготовленную штрабу увлажнить и 
загрунтовать раствором материала «Пенетрон» в один 
слой. Расход материала «Пенетрон» в пересчете на 
сухую смесь составляет 0,1 кг/м.п. при штрабе 25х25 мм. 
Штрабу заполнить раствором материала «Пенекрит» 
шпателем или шнековым растворонасосом. Толщина 
наносимого слоя раствора материала «Пенекрит» за один 
прием не должна превышать 30 мм. При заполнении 
более глубокой штрабы раствор материала «Пенекрит» 
наносится в несколько приемов. Для уменьшения расхода 
материала «Пенекрит» (при штрабе сечением более 
30х30 мм) допускается добавление в раствор материала 
«Пенекрит» мелкого промытого щебня (фракции 5-10 мм) 
в количестве до 50% по объему. Заполненную 
материалом «Пенекрит» штрабу и прилегающие области 
увлажнить и обработать раствором материала 
«Пенетрон» в два слоя. Расход материала «Пенекрит» в 
пересчете на сухую смесь при штрабе 25x25 мм - 1,5 
кг/п.м. При увеличении сечения штрабы расход 
материала «Пенекрит» изменяется пропорционально.

ПЕНЕБАР: Перед началом работ с использованием 
гидропрокладки «Пенебар» удалить антиадгезионную 
бумагу. «Пенебар» уложить на бетонную поверхность 
плотно, без зазоров и зафиксировать от возможных 
смещений с помощью крепежной сетки и дюбелей длиной 
40-50 мм с шагом 250-300 мм. Жгуты соединять между 
собой встык (концы жгутов срезаются под 45° для 
непрерывности слоя). Все гильзы, через которые 
планируются вводы коммуникаций, плотно обмотать 
«Пенебар» липкой стороной к поверхности гильзы, при 
этом поверхность гильзы должна быть сухой и чистой. 
Монтаж гидропрокладки «Пенебар» производить 
непосредственно перед установкой опалубки. Расстояние 
от жгута Пенебар до краев конструкции должно быть не 
менее 50 мм.
Допускается укладка гидропрокладки Пенебар на 
влажную бетонную поверхность. При этом перед началом 
производства работ необходимо удалить стоячую воду с 
бетонной поверхности.
При ремонте гидроизоляции мест вводов коммуникаций 
необходимо использовать «Пенебар» совместно с 
материалами «Пенетрон» и «Пенекрит».

4. WATERPROOFING OF CRACKS, SEAMS, JOINTS, 
COUPLINGS, JUNCTIONS AND SERVICE LINE 
ENTRIES.

Waterproofing in order to prevent water filtration through 
seams, joints, couplings, junction and service line entries is 
done by means of Penecrete and Penebar materials. Only 
Penecrete can be used for crack waterproofing.
Penecrete can be used both at the new construction stage 
and during repair works at the facility in operation; 
Penebar waterstop can only be used during construction 
of solid structures in the process of concrete casting.

PENECRETE: Wet down the prepared indent and prime 
with one coat of Penetron slurry. Penetron consumption in 
terms of dry powder is 0.1 kg/m2 for an indent 25x25 cm or 
more in size. Fill the prepared indent hermetically (flush to 
surface) with Penecrete slurry using a spatula or a screw 
mortar pump. The coat of Penecrete applied at one go 
should not be thicker than 30 mm. When filling a deeper 
indent, apply Penecrete mortar in several stages. You can 
add washed sandy gravel (5-10 mm fraction) to Penecrete 
mortar when waterproofing an indent with a section of 
more than 30x30 mm to reduce Penecrete consumption, 
the volume of gravel being up to 50%. Wet down the 
indent filled with Penecrete and the adjacent areas and 
cover with two coats of Penetron.
The consumption of Penecrete in terms of dry powder for 
a 25x25 mm indent is 1,5 kg/rm. Please note that the 
consumption of Penecrete grows in proportion to the 
indent section.

PENEBAR: Before applying the Penebar waterstop, peel 
the anti-adhesion paper off the rope. Lay Penebar tightly 
onto the concrete surface without leaving any gaps and fix 
it using a fastening net and 40-50 mm dowels with 250-300 
mm pitch to prevent possible displacement. Join the ropes 
together butt-to-butt, cutting each end at an opposite 45° 
angles to form a continuous waterstop. Wrap all tubes that 
will be used for service line entries passing through the 
walls of the structure with Penebar waterstop, placing its 
adhesive side on the tube surface, making sure that the 
tube surface is dry and clean. Apply Penebar waterstop just 
before mounting the casing. Penebar should be placed at a 
minimum distance of 50 mm to the edges of the structure. 
Penebar can be applied to damp concrete surface, provided 
that dead water is removed from the concrete surface 
before the application.
When repairing waterproofing at service line entries, use 
Penebar in conjunction with Penetron and Penecrete 
materials.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ ПЕНЕТРОН ТЕЛ.8-800-200-7092

http://www.penetron.ru/
mailto:info@penetron.ru


ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТПЕНЕТРОН
Р О С С И Я

Г Р У П П А  К О М П А Н И Й
www.penetron.ru info@penetron.ru

5. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПАЛУБКИ

При устройстве гидроизоляции в местах технологических 
отверстий от стяжек крепления щитовой опалубки 
используются растворы материалов «Пенекрит» и 
«Пенетрон».
Демонтируйте пластиковую втулку дрелью или другим 
приемлемым способом, после чего очистите отверстие 
(сжатым воздухом или «ершом») от пыли. Заполните 
отверстие отрезками жгута вспененного полиэтилена или 
монтажной пеной таким образом, чтобы по краям 
отверстий с наружной или внутренней стороны остались 
полости глубиной 20-25 мм. Увлажните полученные 
полости .
Заполните полости раствором материала «Пенекрит» 
шпаклевочной консистенции металлическим шпателем 
или вручную в резиновых перчатках, сильно вдавливая и 
уплотняя раствор. Расход материала «Пенекрит» на 
полость диаметром 20 мм и глубиной 20-25 мм составляет 
0,03 кг. из расчета сухой смеси.
Увлажните участки, заполненные раствором материала 
«Пенекрит» и прилегающие к ним в радиусе 20 мм, после 
чего кистью нанести на них раствор материала 
«Пенетрон». Расход материала «Пенетрон» составляет 1 
кг/м2.

6. ЛИКВИДАЦИЯ НАПОРНЫХ ТЕЧЕЙ

Активные фонтанирующие напорные течи следует 
ликвидировать с применением материалов «Пенеплаг» 
или «Ватерплаг», так как их растворы отличаются 
коротким временем схватывания.
После подготовки полости течи приготовленный раствор 
материала «Пенеплаг» или «Ватерплаг» с максимальной 
силой вдавить в полость течи. В зависимости от 
температуры бетонной поверхности и силы фильтрации 
воды это давление должно продолжаться не менее 40 
секунд для раствора материала «Пенеплаг», и не менее 2 
минут для раствора материала «Ватерплаг». Чем ниже 
температура воды и поверхности, тем медленнее 
происходит схватывание. При устранении напорных течей 
через длинные вертикальные трещины (швы, стыки, 
примыкания) работу следует начинать от самой высокой 
точки.
Раствором материалов заполняется только половина 
полости течи, излишки раствора немедленно удаляются. 
При использовании материала «Ватерплаг» обработайте 
полость остановленной течи раствором материала 
«Пенетрон». При использовании материала «Пенеплаг» 
такая обработка не требуется.
Вне зависимости от применяемого материала, оставшийся 
объем полости течи заполнить раствором материала 
«Пенекрит». Заполненную раствором материала 
«Пенекрит» полость течи и прилегающие к ней области 
увлажнить и обработать раствором материала 
«Пенетрон» в два слоя.
Расход материалов «Пенеплаг» и «Ватерплаг» в 
пересчете на сухую смесь составляет 1,9 кг/дм3.

5. WATERPROOFING OF WORKING HOLES AFTER 
REMOVING THE CASING

Penecrete and Penetron slurries are used for waterproofing 
working holes left from bracing wires used for fastening the 
sheeting.
Dismantle the plastic bushing with a drill or using any other 
appropriate method, then remove dust from the hold (with 
compressed air or a bristle brush. Fill the hole with pieces of 
foamed polyethylene cord (use a cord 30 mm in diameter 
for a 20 mm hole) or assembly foam, leaving 20-25 mm 
deep cavities at the edges on the external or internal side. 
Wet down the cavities.
Mix Penecrete to a trowelable consistency. Fill the cavities 
with Penecrete mortar using a metal trowel or by hand 
pointing, wearing rubber gloves, forcing it in and 
compressing. Penecrete consumption in terms of dry 
powder is 0.03 kg for a cavity 20 mm in diameter and 20-25 
mm deep.
Prepare Penetron slurry, wet down the areas filled with 
Penecrete mortar and adjacent areas in the radius of 20 
mm, then apply Penetron slurry with a brush. Penetron 
consumption is 1 kg/m2.

6. SHUTOFF OF PRESSURE LEAKS

Peneplug or Waterplug materials should be used for the 
shutoff of active pressure gushers. These products have a 
short setting time, that is they should be applied quickly. 
After the preparation of the leak cavity press the prepared 
Peneplug or Waterplug slurry into the leak cavity using 
maximum possible force. Depending on the concrete 
surface temperature and the water filtration force, keep the 
pressure not less than 40 seconds when using Peneplug 
material and not less than 2 minutes when using 
Waterplug. The lower the water and surface temperature, 
the longer the setting time of the products. When patching 
pressure leaks through long vertical cracks (welds, joints or 
junctions), begin the application at the highest point of the 
crack (weld, joint, junction or service line entry).
The materials are used to fill only half of the leak cavity; if 
the filled volume is greater, excessive slurry should be 
removed immediately. When using Waterplug, cover the 
cavity of the stopped leak with Penetron slurry. This is not 
necessary with Peneplug.
No matter what material you use, fill the remaining volume 

of the leak cavity with Penecrete mortar. Cover the leak 
cavity filled with Penecrete and its adjacent areas with two 
coats of Penetron material.
Peneplug and Waterplug consumption in terms of dry 
powder is 1.9 kg/dm3.
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7. УСТРОЙСТВО НОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ БЕТОННЫМ 
ФУНДАМЕНТОМ И СТЕНОЙ ИЗ ПОРИСТОГО 
МАТЕРИАЛА

При новом строительстве для устройства 
горизонтальной гидроизоляции между бетонным 
фундаментом и стеной, выполненной из пористого 
материала (кирпич, дерево, ячеистый бетон и т.п.), 
следует обработать горизонтальную бетонную 
поверхность фундамента раствором материала 
«Пенетрон» с целью создания гидроизоляционного 
барьера, предотвращающего капиллярный подсос 
влаги.

8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ БЕТОННЫМ 
ФУНДАМЕНТОМ И СТЕНОЙ ИЗ ПОРИСТОГО 
МАТЕРИАЛА

Для восстановления горизонтальной гидроизоляции 
(устранения капиллярного подсоса) между бетонным 
фундаментом и стеной используются материалы 
«Пенетрон» и «Пенекрит».

В бетонном фундаменте (с внутренней или внешней 
стороны) в шахматном порядке пробурить шпуры 
диаметром 20-25 мм под углом 30-45 градусов к 
горизонтали. Расстояние между шпурами по 
горизонтали -  200-300 мм, по вертикали- 150-200 
мм. Глубина бурения должна составлять не менее 2/3 
толщины фундамента. Пробуренные шпуры при 
необходимости промыть водой для насыщения 
бетона влагой. Заполнить отверстия приготовленным 
раствором материала «Пенетрон», используя 
воронку. Осторожно утрамбовать раствор в шпуре. 
Оставшееся пространство заполнить раствором 
материала «Пенекрит».

Внимание! В случае рыхлой (пустотной) структуры 
бетона следует предварительно укрепить фундамент 
инъецированием цементного безусадочного раствора.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ ПЕНЕТРОН

7. NEW HORIZONTAL WATERPROOFING 
BETWEEN THE CONCRETE FOUNDATION AND THE 
WALL MADE OF A POROUS MATERIAL

At the stage of new construction, horizontal 
waterproofing between the concrete foundation and the 
wall made of a porous material (such as brick, wood, 
cellular concrete etc.) the horizontal surface of the 
foundation should be covered with Penetron slurry 
(paragraph 11.1) in order to create a waterproofing 
barrier preventing capillary inleakage of moisture.

8. RESTORATION OF HORIZONTAL 
WATERPROOFING BETWEEN THE CONCRETE 
FOUNDATION AND THE WALL MADE OF A 
POROUS MATERIAL

Penetron and Penecrete should be used for the 
restoration of horizontal waterproofing (to remove 
capillary inleakage) between the concrete foundation 
and the wall.

Drill boreholes with the diameter of 20-25 mm in the 
concrete foundation (on the internal or external side) 
chequer-wise at an angle of 30-45 degrees to the 
horizontal plane. Make sure that the horizontal distance 
between the boreholes is 200-300 mm and the vertical 
distance is 150-200 mm. The minimum drilling depth 
should be 2/3 of the foundation thickness. If necessary, 
wash the drilled boreholes with water to achieve 
moisture saturation of the concrete. Fill the holes with 
the prepared Penetron slurry (paragraph 11.1) using a 
funnel. Ram the slurry in the borehole carefully. Fill the 
remaining space with Penecrete mortar.

Attention! If the concrete structure is loose 
(honeycombed), reinforce the foundation by injecting 
unshrinkable cement mortar prior to the application of 
the material.
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9. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ И КАМЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ.

При устройстве гидроизоляции элементов 
конструкций, выполненных из кирпича или камня, 
поверхность необходимо оштукатурить и обработать 
ее раствором материала «Пенетрон». Необходимо
обязательное соблюдение следующих условий:

• Оштукатуривание производить цементно
песчаным раствором марки не ниже М150. 
Использование известковых растворов и 
гипсовой штукатурки недопустимо.

• Оштукатуривание производить только по
кладочной сетке (размер ячейки 50x50 мм 
или 100x100мм), прочно закрепленной на
поверхности. Зазор между кладочной сеткой и 
кирпичным основанием должен составлять не 
менее 15 мм.

• Толщина штукатурного слоя должна быть не 
менее 40 мм. Структура штукатурного слоя 
должна быть плотной, без воздушных 
прослоек;

• Рекомендуется производить оштукатуривание
непрерывно, во избежание образования
большого количества рабочих швов.

Оштукатуренные поверхности выдержать не менее 
суток перед нанесением материала «Пенетрон» (по 
требованиям к оштукатуренным поверхностям). Расход 
материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь 
при нанесении двух слоев составляет 0,8 кг/кв.м.

Внимание! Все трещины, стыки, швы, примыкания, 
вводы коммуникаций изолировать с применением 
материала «Пенекрит», напорные течи - материалами 
«Пенеплаг» или материал «Ватерплаг».

9. WATERPROOFING OF BRICK AND STONE 
STRUCTURES.

For waterproofing of structural elements of brick or 
stone the surface should be plastered and covered with 
Penetron slurry . When plastering the surface, the 
workers must comply with the following conditions:

• The surfaces can only be plastered with 
cement-sand grout, grade M150 or higher.
Do not use lime mortars or gypsum plaster.

• Apply the plaster over a masonry net (with the 
mesh size 50x50 mm or 100x100 mm) fastened 
to the surface;

• The gap between the masonry net and the 
brick base should be 15 mm or more;

• The minimum thickness of the plaster coat 
should be 40 mm;

• The plaster layer should have a dense structure 
without air spaces;

• It is recommended to apply plaster 
continuously in order to reduce the number of 
keys formed as a result.

Let the plastered surfaces cure for a minimum of 24 
hours before applying Penetron (to meet the 
requirements to plastered surfaces). Penetron 
consumption in terms of dry powder is 0.8 kg/m2 if two 
coats are applied.

Attention! Waterproof all cracks, joints, welds, 
junctions and service line entries with Penecrete material 
. Use Peneplug or Waterplug to shut off pressure leaks.
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10. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА СТАДИИ БЕТОНИРОВАНИЯ

Для гидроизоляции бетонных и железобетонных 
конструкций (изделий) на стадии бетонирования 
(производства) применяется гидроизоляционная 
добавка - материал «Пенетрон Адмикс». 
Использование гидроизоляционной добавки 
«Пенетрон Адмикс» позволяет получить особо 
плотный бетон с высокой маркой 
водонепроницаемости, морозостойкости и прочности.

Дозировка «Пенетрона Адмикс» составляет 1% сухой 
смеси от массы цемента в бетонной смеси. Если 
количество цемента в бетоне неизвестно, то 
расчетный расход материала «Пенетрон Адмикс» на 1 
куб.м. бетона составляет 4 кг.

Внимание! Важно получить однородную смесь 
материала «Пенетрон Адмикс» с бетоном. Не 
добавлять «Пенетрон Адмикс» в сухом виде 
непосредственно в бетонную смесь.

Внимание! Все стыки, швы, примыкания, вводы 
коммуникаций необходимо изолировать с 
применением гидропрокладки «Пенебар» или 
материала «Пенекрит», трещины - с применением 
материала «Пенекрит».

На строительной площадке:

Залить приготовленный раствор материала «Пенетрон 
Адмикс» в бетоносмеситель или бетоновоз, после чего 
перемешивать бетонную смесь не менее 10 минут. 
Далее заливайте бетонную смесь в соответствии с 
правилами проведения бетонных работ. Для того, 
чтобы исключить возможное увеличение подвижности 
бетона необходимо обеспечить приготовление бетона 
с уменьшенной подвижностью (обычно на одну 
ступень ниже, чем требуется).

На бетонном заводе:

Добавить расчетное количество материала «Пенетрон 
Адмикс» в воду затворения, тщательно перемешать в 
течение 1-2 минут. Бетонную смесь смешивать по 
стандартной технологии. В отдельных случаях 
допускается добавление материала «Пенетрон 
Адмикс» в сухом виде в дозатор для сухих добавок 
или в щебень при его взвешивании, при этом цемент 
дозируется в последнюю очередь. Добавка 
эффективно применяется в комплексе с другими 
известными добавками без ограничений и не влияет 
на физико-механические свойства бетона, за 
исключением повышения его водонепроницаемости, 
морозостойкости и прочности.

10. WATERPROOFING OF CONCRETE 
STRUCTURES AT THE CONCRETE CASTING STAGE

Penetron Admix waterproofing addition is used for the 
waterproofing of concrete and reinforced concrete 
structures (products) at the concrete casting 
(manufacturing) stage. The manufactured concrete 
containing Penetron Admix is a material of especially 
high density and high watertightness, cold resistance 
and strength grade.

The dosage rate of Penetron Admix dry powder is 1% of 
the weight of cement in the concrete mortar. If the 
quantity of cement in the concrete is not known, the 
estimated consumption of Penetron Admix is 4 kg to 1 
m3 of concrete.

Attention! It is important to obtain a homogeneous 
mixture of Penetron Admix with concrete. Therefore do 
not add dry Admix powder directly into the concrete 
mortar.

Attention! All joints, welds, junctions and service line 
entries should be waterproofed with Penebar waterstop 
or Penecrete material; all cracks should be waterproofed 
with Penecrete (paragraph 12.3).

When using the material at a construction site:

Pour the ready slurry of Penetron Admix into the 
concrete mixer or into the drum of the ready mix truck 
and mix the concrete mortar for a minimum of 10 
minutes.
After that, pour the concrete mortar in accordance with 
the concrete casting practices. In order to prevent 
possible increase of concrete flowability, make sure that 
reduced flowability concrete is prepared (normally one 
degree less than required).

When using the material at the batch plant:

Add the specified quantity of Penetron Admix to the 
mixing water, then mix thoroughly for 1 or 2 minutes. 
Mix the concrete mortar using a standard technique. In 
particular cases dry Admix powder can be added to the 
dry additions feeder or to gravel while it is being 
weighted. In these cases cement should be batched in 
the last turn. The addition is effective when used in 
conjunction with other known additions without any 
limitations and does not affect the physical-mechanical 
properties of the concrete, other than enhancing its 
watertightness, cold resistance and strength.
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11. УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 11. TREATED SURFACE MAINTENANCE

Обработанные поверхности защищать от 
механических воздействий и отрицательных 
температур в течение 3-х суток. Следить, чтобы 
обработанные материалами системы Пенетрон 
поверхности в течение 3-х суток оставались 
влажными, не должно наблюдаться растрескивания и

The treated surfaces should be protected from 
mechanical effects and negative temperatures for 3 
days. Make sure that the surface treated with the 
Penetron system materials is wet for 3 days; the coating 
should not crack or exfoliate.

шелушения покрытия.

Для увлажнения обработанных поверхностей обычно 
используются следующие методы: водное распыление, 
укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой

Such methods as water dispersion or covering the 
concrete surface with polyethylene film are normally 
used to wet down the treated surfaces.

пленкой.

При уходе за поверхностью, обработанной со стороны 
давления воды, срок увлажнения рекомендуется 
увеличить до 14-ти суток.

It is recommended to increase the time when the 
surface should be kept wet to 14 days if the surface has 
been treated on the water pressure side.

12. НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 12. APPLICATION OF DECORATIVE COATING

Нанесение окрасочных, отделочных материалов на 
поверхности конструкции, обработанных материалами 
системы Пенетрон, рекомендуется производить через 
28 суток. Время выдержки может быть сокращено или 
увеличено в зависимости от требований конкретного 
типа отделочного материала к максимально 
допустимой влажности бетона.

It is recommended to apply paint or decorative materials 
to the surface of the structures treated with the 
Penetron system materials after 28 days. The curing 
time can be reduced or increased depending on the 
requirements to the maximum permissible humidity of 
concrete for each specific type of decorative material.

Внимание! Перед нанесением декоративного 
покрытия поверхности, обработанные материалами 
системы Пенетрон, необходимо очистить 
механическим способом для улучшения сцепления 
(адгезии) с помощью водоструйной установки 
высокого давления (для материалов наносимых на 
влажный бетон) или щетки с металлическим ворсом 
(для материалов наносимых на сухую бетонную 
поверхность).

Attention! Before the application of the decorative 
coating, in order to ensure better adhesion, clean the 
surfaces treated with the Penetron system materials 
mechanically by means of high pressure water jetting 
(for materials applied to wet concrete) or a wire brush 
(for materials applied to dry concrete surfaces).

13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 13. CAUTION

Работы производить в резиновых перчатках и 
защитных очках. Продукт содержит портландцемент, 
раздражает глаза и кожу. Во время смешивания 
избегайте попадания в глаза и на кожу; при 
попадании - промыть водой.

Use rubber gloves and protective goggles during mixing 
and application. Product contains Portland cement and 
is highly alkaline. Avoid contact with skin and eyes. In 
case of eye contact, rinse immediately with plenty of 
water.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ ПЕНЕТРОН ТЕЛ.8-800-200-7092

http://www.penetron.ru/
mailto:info@penetron.ru
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Ведомость основных объемов работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1
Снятие растительного слоя грунта (11слоя-0,2 м) под зону фонтана и 
пешеходные дорожки м2/м3 123/24,6

2 Разборка участка существующей дорожки м3/т 3,2/5,8

3 Демонтаж борта металлического пм/т 10/0,04

4 Разработка "корыта" под дорожную одежду м3/т 18,5/31,4

5
Покрытие пешеходных дорожек из крупноформатных бетонных плит 
600x300x60 мм (цвет: светло-серый) м2 44

6

Покрытие зоны фонтана из крупноформатных бетонных плит 600x300x60 мм 
(цвет белый), в том числе: м2 42

- в границах чаши фонтана м2 21
- за границами чаши фонтана м2 21

7

Покрытие зоны фонтана из бетонной тротуарной плитки "Веер" 146x118x60 
109x118x60 88x118x60 мм (цвет: светло-серый), в том числе: м2 23

- в границах чаши фонтана м2 21
- за границами чаши фонтана м2 2

8
Покрытие зоны фонтана из бетонной тротуарной плитки "Веер" 146x118x60 
109x118x60 88x118x60 мм (цвет: темно-серый) м2 14

9 Установка бордюра шарнирного 330x200x80 мм (цвет: белый) пм/шт 78/237

10 Установка борта металлического 1500x56,7x80 мм пм/шт 7/5

11 Устройство системы поверхностного водоотвода: лотки / пескоуловители шт / шт 2 2 /3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННОЙ п л и т к и
(Фабрика ГОТИКА)

Описание покрытия

Покрытие из бетонной тротуарной плитки «Веер» 
146x118 109x118 88x118 толщиной 60 мм 

коллекция Prof! на сером цементе в полном прокрасе 
цвет: светло-серый

Покрытие из бетонной тротуарной плитки «Веер» 
146x118 109x118 88x118 толщиной 60 мм 

коллекция Prof! на сером цементе в полном прокрасе 
цвет: темно-серый

Покрытие из бетонных тротуарных плит 
600x300 мм толщиной 60 мм 

коллекция Prof! на белом цементе в полном прокрасе 
цвет: белый

Покрытие из бетонных тротуарных плит 
600x300 мм толщиной 60 мм 

коллекция Prof! на сером цементе в полном прокрасе 
цвет: светло-серый

Бордюр шарнирный «Юник» 330x200x80 мм 
цвет: белый

Борт металлический 
1500x56,7x80 мм 

Дюбель-гвоздь

Узел установки металлического борта 
М 1:15

Проектируемое покрытие 
из тротуарной плитки 
зоны фонтана

Дорожная одежда зоны фонтана 
(за границами чаши фонтана)

Плитка/плиты бетонные тротуарные ГОСТ 17608-2017 - 0,06
Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex - 0,002
Трассовый дренажный раствор TDM -0,04
Бетон кл. В 15, армированный сеткой с!-4мм - 0,12

Дорожная одежда зоны фонтана 
(в границах чаши фонтана)

Плитка/плиты бетонные тротуарные ГОСТ 17608-2017 -0,06
Дорожная одежда пешеходных дорожек

(шаг 100x100мм 1,98кг/м2)
PLANTER есо 2x20 м высота шипа 8 мм (на перехлест 5%)
Щебень М-800 фр. 20-40 мм, 5-20 мм по ГОСТ 8267-93 - 0,15
Песок по ГОСТ 8736-2014 - 0,20
Тканый геотекстиль Геоспан ТН 40 (на перехлест 10%) 
Уплотненный грунт (требуемый коэфф. уплотнения - 0,98)

Условное обозначение 
на плане

Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex - 0,002 Плиты бетонные тротуарные ГОСТ 17608-2017 - 0,06
Трассовый дренажный раствор TDM - 0,04 Песчано-цементная смесь (цемент М-400) - 0,04
Выравнивающий слой из цементной стяжки - 0,02-0,07 Щебень М-800 фр. 20-40 мм, 5-20 мм по ГОСТ 8267-93 - 0,15
Монолитная плита перекрытия чаши фонтана - 0,16 Песок по ГОСТ 8736-2014 - 0,20

Раствор для заполнения швов PFN Ус1ТОПТЮе пбггттпетте
Тканый геотекстиль Геоспан ТН 40 (на перехлест 10%)
Уплотненный грунт (требуемый коэфф. уплотнения - 0,98)Jk У CJIUUIIUC UUUJlltl4.CJ.lMC

на плане

Условное обозначение
—п---------п---------п---------п---------п— 1 на планеi\Vx _  , '

УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ

- существующее покрытие из крупноформатных бетонных плит 
600x300x60 мм

- существующее покрытие дрожек из отсева

- существующие зеленые зоны

- проектируемое покрытие зоны фонтана и пешеходных дорожек 
из крупноформатных бетонных плит 600x300x60 мм

- проектируемое покрытие зоны фонтана из бетонной тротуарной 
плитки 146x118x60 109x118x60 88x118x60 мм

- проектируемый бордюр шарнирный

- проектируемый борт металлический

- проектируемые водоотводные лотки

- проектируемые сети водоснабжения и водоотведения фонтана

- граница разборки существующей дорожки

Примечания:
1. Система координат - местная (МСК-37). Система высот - Балтийская.
2. Все размеры и отметки на чертеже даны в метрах.
3. Данный лист см. совместно с чертежами "Установка лотков системы поверхностного водоотвода", 

"План вертикальной планировки чаши фонтана", чертежами разделов Н а руж н ы е сет и водоснабж ения  
и канализации , Э лект роснабж ение сухого фонтана.

Изм. Кол.
Разработал
Проверил

Лист №док.
Климачева
Чернушкин

Подпись
^*2 09:20

,ата

ГЧ

Устройство «сухого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

План благоустройства территории 
М 1:200

Стадия

П

Лист Листов

ООО
"МагистральПроект" 

г. Иваново
А Л



И
нв

. №
 п

од
л.

 I 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

I В
за

м
. и

нв
. N

'

Ведомость рабочих чертежей элемента Чаша фонтана

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2
Техническая спецификация металла. Ведомость материалов на внутреннюю отделку 
чаши фонтана

3 План сухого фонтана

4 Схема чаши сухого фонтана

5 Разрез 1-1 (опалубка). Разрез 2-2 (опалубка).

6 Разрез 1-1 (армирование фрагмент). Разрез 2-2 (армирование фрагмент). 
Узел 1. Узел 2. Ведомость деталей.

7 Закладные детали ЗД1 и ЗД2

8 Плита перекрытия

9 Крышка люка технического обслуживания

10 План вертикальной планировки чаши фонтана.

Ведомость расхода стали, кг 

Изделия арматурные
Арматура класса

А 240 А500С Всего
ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 52544-2006

Элемент 010 0 8 0 6 Итого 016 012 Итого

Дно чаши фонтана - - 68,5 68.5 - 1027,2 1027.2 1095.7

Стены чаши фонтана - - 22,9 22.9 - 964.0 964.0 986.9

Колонны - 12,9 - 12.9 68,7 2,5 71.2 84.1
Плита перекрытия 1,6 - 55,8 57.4 - 1007,5 1007.5 1064.9

ИТОГО: 1.6 12.9 147.2 161.7 68.7 3001.2 3069.9 3231.6

Ведомость расхода бетона, м.куб.

Элемент Бетон кл. В20 
W6, F150 Бетон кл. В7,5 Стяжка М200

Дно чаши фонтана 10.46 5.52
Стены чаши фонтана 8.04

Колонны 0.72
Плита перекрытия 8.19 2,4

ИТОГО: 27.41 5.52 2.40

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
1.1. Проект выполнен на основании технического задания выданного заказчиком.
1.2. Конструкция сухого фонтана запроектирована в соответствии требованиями:

- СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия."
- СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии."

- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции."
- СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений.

1.3. Данное сооружение запроектировано и рассчитано на восприятие:
- ветровой нагрузки для I района -  23кг/м 2, тип местности "А",
- расчетного значения снеговой нагрузки для IV района -  280кг/м2,

1.4. Расчетная температура наружного воздуха не ниже минус 45°С.
1.5. Уровень ответственности сооружения - II ( нормальный).

Верх плиты перекрытия без выравнивающего слоя соответствует абсолютной отметке по местности 104,10 м 
По данным инженерно-геологических изысканий, основанием под сооружение является песок средней 

крупности, средней плотности маловлажные.
Грунтовые воды вскрыты на глубинах 3,7-4,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 100,01 - 100,02 м.

Степень огнестойкости - 1

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2.1. Работы по устройству данного сооружения выполнять в летний период.
2.2. Бетон должен соответствовать ГОСТ 26633-91"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 
условия ." в частях: - технические требования, - приемка, испытание.
2.3. В качестве вяжущего материала применить портландцемент марки не ниже М500 по ГОСТ 10178-85.
2.4. В качестве крупного заполнителя использовать щебень из природного камня по ГОСТ 8267-93. Марка 
щебня из природного камня должна быть не ниже "800". Наибольшая крупность заполнителя - 30мм.
2.5. В качестве мелкого заполнителя использовать природный песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 
8736-93.
2.6. При укладке, уплотнении бетонной смеси, выдерживании и уходе за бетоном руководствоваться 
требованиями СНиП 3.03.01-87" Несущие и ограждающие конструкции"
2.7. Проектом предусматривается армирование монолитных конструкций отдельными стержнями. 
Арматурные элементы соединять между собой с помощью отоженной вязальной проволоки толщиной 1мм или 
контактно-точечной электросваркой.
2.8. Стыки рабочей арматуры выполняются внахлест. Длина нахлестки указана на чертежах. При этом 
площадь сечения рабочей стержней, стыкуемых в одном сечении должна составлять не более 50% общей площади 
сечения арматуры.
2.9. Гидроизоляция стенок выполняется путем обработки внутренней поверхности материалом Пенетрон за 2 
раза. Так же предусмотрена добавка пенетрон адмикс для добавления в бетонную смесь до бетонирования. Расход 
материалов: Пенетрон адмикс - 4кг/м3, пенетрон - 1,1 кг/м2, пенекрит - 1,8 кг/м.п. нанесение см. Приложение№1
2.10. В холодный конструкционный шов необходимо укладывать бентонитовый шнур для герметизации. 
Бентонитовый шнур представляет собой жгут прямоугольного сечения, основными составляющими которого 
являются бентонит натрия и полимерная основа. Бентонит натрия, входящий в состав шнура при контакте с водой 
гидратируется, поглощая из окружающего пространства воду, что приводит к его объемному расширению. 
Находясь в ограниченном для свободного набухания пространстве, в полости шва возникает противодавление, 
которое позволяет воспринимать значительное внешнее гидростатическое воздействие на герметизируемый узел 
конструкции
2.11. Для фиксации нижней арматуры и обеспечения защитного слоя применять неизвлекаемые фиксаторы 
из цементно-песчаного раствора или асбестоцемента.
2.12. Обратную засыпку пазух котлована производить песчаным грунтом с послойным уплотнением до 
Ксом=0.98.
2.13. Перечень актов на скрытые работы : -освидетельствование грунтового основания; опалубочные 
размеры; -армирование.
2.14. В общий расход арматуры на нахлест и обрезки заложить 10% запаса от общего веса

А Э
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Техническая спецификация металла

Вид профиля 
и

ГОСТ, ТУ

Марка металла или 
наименование металла 
поГОСТ 27772-2015

№№
п.п.

Обозначение и 
размер профиля

Масса стали по элементам конструкции Общая 
масса, кгЗакладные

детали
Перекры

тие
Конструкция 
люка с рамой

1 2 3 4 5 6 7 8

Двутавр по СТО АСЧМ 20-93 С 245
I  25Б1 657,92 657,92

ИТОГО: 657,92 657,92

Швеллер с параллельными 
гранями полок по 

ГОСТ 8240-97
С 245

С 16П 71,28 71,28

ИТОГО: 71,28 71,28

Сталь прокатная угловая 
неравнополочная по ГОСТ 

8510-86
С 245

L  65x50x8 46,04 46,04

L  63x40x8 31,84 31,84

ИТОГО: 77,87 77,87

Сталь листовая 
горячекатанная по 
ГОСТ 19903-2015

С 245
- 5= 10 80,89 20,60 114,66 216,15

ИТОГО: 80,89 20,60 114,66 216,15

Всего металла: 80,89 749,80 192,53 1023,23

Вес с учётом наплавленного

металла (К= 1,01) 81,70 757,30 194,46 1033,46

Ведомость материалов на внутреннюю отделку чаши фонтана

Поз Обозначение Ед. изм. Кол-во

Пленка голубая текстурная (ширина 2,05 м), Cefil "Urdike TESELA" м2 112,3

Полотно геотекстильное, подложка под пленку 250 гр. м2 95,5

Уголок крепежный, внешний 5x3см, 2м шт 16
Уголок крепежный, внутренний 5x3см, 2м шт 19
Дюбель 20.3 мм 200 пгг. в коробке шт 2

1. Площадь пола и горизонтальных полок стен чаши фонтана - 48,9 м2 ;
2. Периметр/площадь стен чаши и колонн фонтана -36,2пм/ 42,9 м2 ;
3. Все металлические поверхности металлопроката (двутавры, швеллеры контура 
люка, металлические элементы люка подлежат антикоррозийной обработке 28,3м2.

Изм. Кол.
Разработал

Лист №док.
Чернушкин

Подпись Дата
.20

Проверил Климачева
- л

09.20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов
Чаша фонтана

П 2 10

Техническая спецификация металла. 
Ведомость материалов на внутреннюю 

отделку чаши фонтана

0 0 0  лГ"МагистральПроект" 
г. Иваново
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План сухого фонтана

2- 2

О

Покрытие из плитки -102 мм



И
нв

. №
 п

од
л.

 I 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

I В
за

м
. и

нв
. N

'

Схема чаши сухого фонтана 
М 1:50

к

Схема расположения балок сухого фонтана 
М 1:100

* В процессе устройства чаши фонтана необходимо предусмотреть установку 
технологического оборудования фонтана:
- на дне - донный слив, форсунки долива 4 шт;
- на стенах - скиммер Зшт, шкаф долива-перелива 1шт, гильза для эл. проводки. 
Также прокладка труб инженерных коммуникаций.
Местоположение уточняется в процессе производства работ.

Узел стыковки арматуры монолитной плиты

Стык стержней
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1 - 1  (опалубка)

Плита монолитная кл. В20 -200 мм
Оклеенная гидроизоляция 2 слоя
Подбетонка бетон кл. В7,5 -100 мм
Щебень фр. 20-40 М-800 -100 мм

Покрытие из плитки -102 мм
Стяжка М200 для создания уклонов -20-70 мм
Плита из монолитного бетона кл.В20 -160 мм

104.10
103.94

8400
Узел гидроизоляции стыка 

стены и днища

2 - 2  (опалубка)

О

1. Оклеенная гидроизоляция чаши фонтана: горизонтальная дна чаши - 47м2, 
вертикальная стен чаши - 43,6 м2;

2. Внутреннюю поверхность чаши гидроизолировать пенетроном за 2 раза - площадь внутренней 
поверхности 91,7 м2 ;

3. Длина холодного шва - 26,6 м.п.

* В процессе устройства чаши фонтана необходимо предусмотреть установку 
технологического оборудования фонтана:
- на дне - донный слив, форсунки долива 4 шт;
- на стенах - скиммер Зшг, шкаф долива-перелива 1шт, гильза для эл. проводки. 
Также прокладка труб инженерных коммуникаций.
Местоположение уточняется в процессе производства работ.

Изм. Кол.
Разработал

Лист №док.
Чернушкин

Подпись Дата
.20

Проверил Климачева
- л

09.20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов
Чаша фонтана

П 5 10

Разрез 1-1 (опалубка). 
Разрез 2-2 (опалубка).

0 0 0  лГ"МагистральПроект" 
г. Иваново
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Закладная деталь ЗД1 (6 шт.) Закладная деталь ЗД2 (24 шт.)

012АБОО 012АБОО

Спецификация на лист

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед. кг Прим.

Закладная деталь ЗД1 7,39
TW-r -10x280x280 ГОСТ 19903-2015 

С245 ГОСТ 27772-88* 1 6,15

0 12  А500 L=350 мм 4 0,31

Закладная деталь ЗД2 5,20
тти. т -10x180x280 ГОСТ 19903-2015 1 3,96С245 ГОСТ 27772-88*

0 12  А500 L=350 мм 4 0,31

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Чернушкин
Проверил Климачева \

.20
69.20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов
Чаша фонтана

П 7 10

Закладные детали ЗД1 и ЗД2
ООО j t f  

"МагистральПроект" 
г. Иваново

А А
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Люк, для технического обслуживания

Элемент

а - а

Приспособление для снятия крышки

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Чернушкин
Проверил Климачева \

.20
09.20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов
Чаша фонтана

П 9 10

Крышка люка технического 
обслуживания

ООО j t f  
"МагистральПроект" 

г. Иваново
А А
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

10 х  - уклон (%о)
- расстояние (м)

104.25
Л Ш "

0.05

- проектная отметка
- толщина покрытия (в т.ч. стяжка)
- толщина стяжки (выравнивающего слоя)

-s» - направление уклона по чаше фонтана

Изм. Кол.
Разработал

Лист №док.
Чернушкин

Подпись Дата
.20

Проверил Климачева
- л

09.20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов
Чаша фонтана

П 10 10

План вертикальной планировки чаши 
фонтана.

0 0 0  л Г"МагистральПроект" 
г. Иваново

А 'У
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Таблица колодцев
Расход материалов

№
 к

ол
од

ца
 п

о 
пл

ан

Днище Рабочая
часть

Плита
перекр. Г орловина

С
тр

ем
ян

ка

В
ес

 с
тр

ем
ян

ки

Г и
др

ои
зо

ля
ци

я

О
бъ

ем
 

бе
то

на
 н

а 
ло

то
к,

 В
15

, 
м3

К
Ц

Д
-2

0

К
Ц

-2
0-

9

К
Ц

-2
0-

6

К
Ц

П
1-

20
-1

К
Ц

 7
-3

К
О

б

Ти
п 

лю
ка

К1 1 1 2 1 1 1 2 Л С1-04 19,5 +

Ведомость материалов

ПОЗИЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТИП, МАРКА,

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, 
ОПРОСНОГО ЛИСТА

КОД
ОБОРУДОВАНИЯ,

ИЗДЕЛИЯ,
МАТЕРИАЛА

ЗАВО Д- 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЕД.
ИЗМЕ
РЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО
МАССА 

ЕДИНИЦЫ, КГ

1 Бетонная подготовка бетон В 7,5 М3 0,53

2 Щебёночное основание щебень М800 фр. 20-40 м3 0,53

О

Земляные работы на устройство колодца

Вид работ Дальность
транспортировки Объём, м3

Разработка котлована экскаватором в отвал 18,6

Обратная засыпка котлована из отвала 5,0

Погрузка лишнего грунта экскаватором 
в автосамосвал и транспортировка на свалку 5 км 13,6

ГЧ

Изм. Кол.
Разработал

Лист №док.
Воропанов

Подпись Дата
10.20

Проверил Чернушкин ^0.20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов
Технологический колодец

п - 1

Схема устройства 
технологического колодца

ООО rtf' 
"МагистральПроект" 

г. Иваново
А 'У
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«МагистральПроект»

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

Раздел Р



НКВ.ТЧ ООО
«МагистральПроект»

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Текстовая часть ТЧ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОДОСЕТИ»

155630, Ивановская область, город Южа, 
улица Черняховского, 19 
телефон: 8(49347)21047 

ОГРН 1103706000782 ИНН 3706017266

«28» сентября 2020 года

ООО «Водосети»» сообщает, о возможности подключения к линии водоснабжения 
водоотведения, выполнив при этом следующие условия:

ВК-1 — сущ. колодец,в котором осуществить подключение к водопроводной линии, 
необходимо заменить запорную арматуру на 100.

КК-1 - сущ. канализационный колодец, в котором осуществить подключении к 
канализационной линии, глубина 220 см.



НКВ.ГЧ
ООО

«МагистральПроект»

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графическая часть ГЧ
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта НВК

Л ист Наименование Примечание

1 О бщ ие данные

2 План сетей В1, К2. Таблица колодцев. М 1:250

3 Профиль сети В1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗА ТЕЛИ ПО СИСТЕМЕ КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование
Расчетный расход

Примечание
системы м3/сут м3/ч л/с

В1 10

К2

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ТМ П  902-09-46 .88 "Камеры и колодцы дождевой канализации"

Т П Р  901 -09-11 .84 "Колодцы водопроводные"

Прилагаемы е документы

-НВ К.С Специф икация оборудования, изделий и материалов Л и с т о в  1

Общие данные
1. Данная часть проекта разработана на основании технического задания на 

проектирование, СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", 
СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения.".

2. Колодцы приняты из готовых железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016. 
Колодцы на системе В2 приняты по ТПР 901-09-11.84. Колодцы на системе 
дождевой канализации приняты в соответствии с ТМП 902-09-46.88 "Камеры и 
колодцы дождевой канализации". Дождевые колодцы проектируются с отстойной 
частью.

4. Прокладываемые сети В1 предусмотрены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 80 
SDR 21 по ГОСТ 18599-2001.

5. Основание под трубопроводы предусмотрено из песчаного грунта толщиной 10 см. 
Обратную засыпку под дорогой производить песком крупным или средней 
крупности с послойным уплотнением на всю высоту траншеи до К>0,95. Обратную 
засыпку труб, находящихся не под проезжей частью производить местным или 
привозным песчаным грунтом с повышенной степенью уплотнения до К>0,92 выше 
верха трубы на 30 см, далее местным грунтом с послойным разравниванием и 
уплотнением.

Общие указания
1. Монтаж трубопроводов вести по СНиП 3.05.04-85, СП 40-102-2000.
2. При пересечении существующих электрических кабелей и кабелей связи земляные 

работы производить вручную.
3. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и 

сооружений, не указанных в проекте, строительно-монтажная организация должна 
своевременно поставить в известность об этом заинтересованные организации и 
вызвать их представителей. Все обнаруженные коммуникации должны быть 
внесены в проект и защищены от повреждений, а в зимних условиях, и от 
промерзания.

4. Отметки пересечения с существующими коммуникациями уточнить по месту.

Все материалы и технические изделия и оборудование, заложенные в проекте 
надежны, экологичны и отвечают требованиям государственных стандартов и имеют 
сертификаты соответствия.
Технические решения , принятые в рабочих чертежах , соответствуют требованиям 
экологических , санитарно - гигиенических норм и Федеральному закону от 
22июля2008г №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объема. /?

Главный инженер проекта Лебедева Н.А.

А 'У
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‘ Примечание: существующие отметки 
уточнить по месту

Изм. Кол.
Выполнил

Лист №док.
Кулешов

Подпись
ш

Дата
0.20

Проверил Климачева t 7, Ш  20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов
н в к

П 3 4

Профиль сети В 1 0 0 0  л Г"МагистральПроект" 
г. Иваново

А 'У
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика

Tun, марка 
обозначение 
документа, 

номер 
опросного 

диета

Код обору
дования, 
изделия, 

материала

Завод изготовитель
Еди
ница
изме
рения

Коли
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

Сеть В1
1 Труба из ПЭ 80 SDR 21 Dn=40x2,0 мм ГОСТ 18599-2001 м 15

2 Врезной хомут/внутренняя резьба d=1 1/4" №3500 hawle шт 1

3 Вентиль внутренняя резьба d=1 1/4" №2500 hawle шт 1

4 Фитинг компрессионный ПЭ отвод с наружной резьбой d=40x1 1/4" группа Полипластик 
г. Москва шт 1

5 Фитинг компрессионный ПЭ муфта с наружной резьбой d=40x1 1/4" группа Полипластик 
г. Москва шт 2

6 Фитинг компрессионный ПЭ отвод 90 гр. d=40 группа Полипластик 
г. Москва шт 2

7 Подушка из песчаного грунта с повышенным м3 1,6
уплотнением К>0,95

Водомерный узел
8 Счетчик холодной воды мокроходный DN=20mm В КМ-20 Росич шт 1

9 Труба стальная электросварная прямошовная Дн=25х2.5 ГОСТ 10704-91 м 0,4

10 Муфта стальная G=3/4" ВВ VTr.270 3/4" ВВ шт 3

11 Кран трехходовой для манометра MV25 - 015 шт 1

12 Манометр общего назначения ОБМ-ЮО шт 1

13 Тройник переходной резьбовой G=3/4"x 1/2"хЗ/4" УТг.750 3/4"х 1/2"х 3/4" шт 2

14 Фильтр магнитый муфтовый косой G=1 1/4" ВВ ФММ-32; VT.192 1 1/4" ВВ шт 1

15 Кран шаровый полнопроходный серии G=1 1/4" VT.215 1 1/4" ВН шт 2

16 Муфта переходная резьба G=1 1/4" х 3/4" ВВ VTr.240 3/4" -1 1/4" ВВ шт 2

17 Переходник G= 3/4" х 1 1/4" ВН VTr.592 3/4" х 1 1/4" ВН шт 1

Сеть К2
18 Труба из ПЭ 80 SDR 21 Dn=110x5,3 мм ГОСТ 18599-2001 м 64

18 Подушка из песчаного грунта с повышенным м3 7,04
уплотнением К>0,95

Изм. Кол.
Выполнил

Лист №док.
Кулешов

Подпись Дата
0.20

Проверил Климачева t 7, ад.20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов
н в к

П 4 4

Спецификация оборудования 
и материалов по сетям B l, К2

0 0 0  л Г"МагистральПроект" (jr̂ L 
г. Иваново

А 'У
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СУХОГО ФОНТАНА

Раздел Р



ЭС.ТЧ ООО
«МагистральПроект»

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Текстовая часть ТЧ



Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, дом № 1, тел. (49347) 2-20-71, факс (49347) 2-25-04,
e-mail: yuzhagorod@vandex.ru.

№ 594 от 02.10.2020г.
Г енеральному директору 

ООО «МагистральПроект» 
Н.А. Лебедевой

У в а ж а ем а я  Н а д еж д а  А л ек са н д р о в н а !

При разработке раздела Электроснабжение сухого фонтана дизайн-проекта: «Устройство 

сухого фонтана: на пл. Ленина в г. Южа» необходимо соблюдать следующие условия и 

требования.

1. Максимальная мощность энергопринимающих устройств -  5 кВт.

2. Категория надежности -  III (третья).

3. Напряжение -  0,23 кВ.

4. Точка подключения -  вновь установленный щит освещения по проекту 01049/19- 

ИОС1 "Комплексное благоустройство городского центра города Южа", 

выполненный ООО "АктивПроект" в 2019 г.

5. Основные требования:

5.1. Предусмотреть устройство ЛЭП-0,23кВ кабелем в земле от точки подключения до 

шкафа управления фонтаном поставляемым комплектно с оборудованием фонтана. 

Марку и сечение линии определить проектом.

5.2. В точке подключения (в щите освещения) для проектируемой ЛЭП-0,23 кВ 

установить прибор защиты от токов короткого замыкания с номинальным током 

расцепителя 1н=25 А.

5.3. Проектную документацию выполнить согласно Постановлению Правительства №87 

от 16.02.2008 г., ГОСТ Р 21.1101 -2013 СПДС.

5.4. Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и 

СНиП.

Д и р ек т о р  М К У
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1. Основные показатели.

Проект выполнен на основании технического задания Заказчика.

Напряжение питающей сети -  0,23 кВ.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств -  5 кВт.

Точка подключения —  вновь установленный щит освещения по проекту 01049/19-ИОС1 

"Комплексное благоустройство городского центра города Ю жа”, выполненный ООО 

"АктивПроект" в 2019 г.

Система заземления - ТМ-C.

Надежность электроснабжения -  III (третья) категория.

ПКЭ должны соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Выбор сечения проводов и кабелей произведен по ПУЭ 7 гл.1.3.

В объем проекта входит электроснабжение сухого фонтана в г. Южа.

Проект разработан в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» 

и других действующих нормативных и руководящих материалов.

2. Технические решения

Проектом предусматривается переоборудование щита освещения в точке подключения с 

установкой дополнительного выключателя ВА47-29 с !ном=25А. Подключение выключателя к 

сущ. ошиновке выполнить проводом ПуВ1х6 мм2.

Электроснабжение щита управления ЩУ фонтана выполнить кабелем АВБбШв 2х25 мм2, 

прокладываемым в земле.

Кабельная линия 0,23 кВ выбрана в соответствии с требованиями условий среды, сложности 

трассы, способов прокладки. Грунты в месте прокладки не обладают высокой коррозийной 

активностью и не подвержены воздействию блуждающих токов.

Кабель прокладывается в земле в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли 

по т.п. А11-2011 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».

Выбор сечения кабеля выполнен по длительному току нагрузки, проверен по потере 

напряжения и условиям отключения защитных аппаратов при однофазных коротких замыканиях.

Предусмотрено выполнение заземляющего устройства для повторного заземления PEN- 

проводника, состоящего из 2-х уголков 50х50х5, Ь=2500мм, соединенных стальной полосой 

40х5мм на глубине 0,5м (см. -ЭМ лист 4).

Безопасность людей обеспечена применением двойной изоляции, занулением

электроприемников в соответствии с ПУЭ.

Для защиты от поражения электрическим током выполнить заземление всех нетоковедущих 

металлических частей электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением 

вследствие повреждения изоляции.

-ЭС.ПЗ
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При производстве электромонтажных работ марка проводов и кабелей, тип 

оборудования, способ монтажа могут быть изменены при условии соблюдения ПУЭ.

При нарезке кабелей и труб их длину уточнить по месту.

3. Мероприятия по организации строительных работ

Все строительно-монтажные работы производить в соответствие с рабочим проектом, 

действующим ПУЭ, СП 76.13330.2016 (актуализированная версия СНиП 3.05.06-85).

Мероприятия по организации строительных работ должны быть приняты с учетом 

прогрессивных методов организации и управления строительством с целью обеспечения:

- наименьшего срока продолжительности строительства;

- обеспечения качества строительства на основе использования современных технических 

средств диспетчерской связи;

- комплектной поставки на строительство изделий и материалов из расчета на сменную 

захватку;

- максимального использования фронта рабат, совмещения строительных работ с 

обеспечением их непрерывности и поточности:

- равномерного использования ресурсов и производственных мощностей, применения 

прогрессивных изделий и материалов,

Для успешного проведения работ, помимо четкой организации всего процесса строительно

монтажного комплекса, необходимо обеспечить высокий уровень механизации для выполнения 

наиболее трудоемких операций (земляные работы).

Перед началом работ необходимо проверить соответствие рабочих и монтажников 

характеру подлежащих выполнению работ (прохождение медицинского освидетельствования, 

проверка знаний технологических приемов и правил производства работ, правил техники 

безопасности).

Выемку грунта производить без повреждения корневой системы деревьев и кустарников.

Вблизи сохраняемых зеленых насаждений разработку грунта производить вручную не 

ближе 1,5м от кустарников и 2-3-х метров от ствола дерева.

4. Организация строительной площадки

Подрядная организация, определенная для ведения производства строительно-монтажных 

работ на конкурсной основе обязана иметь лицензию на выполнение строительно-монтажных 

работ и автопарк специализированной техники в соответствии с календарным планом 

выполнения работ.

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов подрядных
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организаций. Доставка рабочих на стройплощадку производится городским общественным 

транспортом.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, 

а также машинный ряд, марка и количество техники определяются мероприятиями по 

организации строительства.

Перед началом производства монтажных работ выполняются работы подготовительного 

периода:

- установка временных дорожных знаков и ограждений;

- устройство леерных ограждений опасной зоны высотой не менее 1,2м;

- определение мест подключения к пожарным гидрантам на сети существующего 

водопровода;

- подготовка строительно-монтажной техники и инструментов;

- формирование и подготовка строительно-монтажных бригад;

Проектом не предусматривается временный отвод земельных участков для хранения 

строительных материалов и конструкций.

Материалы и конструкции доставляются автотранспортом на место производства работ для 

применения на объекте на одну рабочую смену, по окончании рабочей смены материалы и 

конструкции отвозятся на базу Подрядчика.

Поступление строительных материалов, конструкций и изделий предусматривается с 

действующих предприятий строительной индустрии и производственных баз подрядных 

организаций.

Доставка для строительства материально-технических ресурсов производится 

автомобильным транспортом общего назначения и специализированными прицепами по 

существующей дорожной сети г. Южа.

Сдача объекта в эксплуатацию оформляется существующими

нормативными документами и передается на баланс эксплуатирующей организации.

По окончании работ производится зачистка и благоустройство территории.

Вывоз грунта и строительных отходов предусматривается в полном объеме, (см. 

Ведомость объемов строительных и монтажных работ), на территорию лицензированной 

организации для утилизации.

Расстояние перевозки грунта до месторасположения организации по переработке 

строительных отходов принято до 20 км.

5. Благоустройство.

Проектом предусматривается восстановление благоустройства территории после 

выполнения работ по прокладке КЛ, в том числе тротуарной плитки и газона. Объем работ
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определяется по месту по окончанию строительно-монтажных работ.

Обеспечить сохранение существующих зеленых насаждений -  кустарников и деревьев, 

находящихся в зоне производства строительно-монтажных работ.

Выемку грунта производить без повреждения корневой системы деревьев и кустарников. 

При устройстве газона подсыпка существующих деревьев и кустарников не должна превышать 

10 см.

Работы по восстановлению благоустройства выполняются в присутствии представителя 

садово-паркового хозяйства.

6. Охрана окружающей среды.

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы "Основы 

земельного законодательства Российской Федерации" и постановлений Правительства.

Устройство сети наружного освещения не оказывает отрицательного воздействия и не 

нарушает естественных условий окружающей природной среды. В связи с этим специальных 

природоохранных мероприятий не требуется.

Все отходы, полученные при производстве строительно-монтажных работ, подлежат 

вывозу в места переработки и захоронения отходов строительства на территорию 

лицензированных организаций.

7. Охрана труда и техника безопасности. Противопожарные мероприятия и 

пожарная защита.

При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники 

безопасности согласно:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство";

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ, СП 

76.13330.2016 (актуализированная версия СНиП 3.05.06-85).

Требования охраны труда и части техники безопасности обеспечиваются системой мер, 

предусмотренных действующими нормами технологического проектирования, правилами 

охраны труда и предусмотренными следующими проектными решениями:

- заземлением всех металлоконструкций, нормально не находящихся под напряжением, но 

которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических сетях.

Все работы, связанные с измерениями переносными приборами, должны производиться не 

менее чем двумя лицами. Особую осторожность соблюдать при замерах электрического
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сопротивления заземления.

Электрифицированные инструменты и механизмы должны быть заземлены согласно СП 

76.13330.2016 (актуализированная версия СНиП 3.05.06-85).

Конкретные мероприятия по охране труда разрабатываются и согласовываются 

генеральным подрядчиком при составлении проекта производства работ.

Присоединение электроустановки к электрической сети энергоснабжающей организации 

может производиться только с разрешения этой организации в соответствии с согласованием на 

подключение.

В соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1 и Часть 2 

выполнять требования:

1. СНиП 12-03-2001, часть 1:

-  раздел 6.3 (п.п.6.3.2-6.4.12): безопасность при складировании материалов и 

конструкций;

- раздел 7 (п.п. 7.1-7.4): эксплуатация строительных машин, транспортных средств, 

производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, 

ручных машин и инструмента;

- раздел 8 (п.п. 8.1-8.5): транспортные и погрузочно-разгрузочные работы.

2. СНиП 12-04-2002, часть 2:

- раздел 16: электромонтажные и наладочные работы.

3. СанПиН 2.2.3.1384-03.

Пожарная безопасность обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания.

8. Организация эксплуатации электроустановок.

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между 

потребителем и энергоснабжающей организацией устанавливаются на основании акта 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Не разрешается изменять электрические схемы и осуществлять замену аппаратов защиты 

на другие с завышенными номинальными токами.

До начала строительства объекта должна быть выполнена подготовка строительного 

производства, включая проведение общих организационно-технических мероприятий, 

выполняемых в соответствии с Правилами о договорах подряда на строительство.

После проведения строительно-монтажных работ объект устройства наружного освещения 

принимается в эксплуатацию после устранения всех дефектов, проведения пусконаладочных 

работ.

Объект принимается на баланс и в эксплуатацию по исполнительным рабочим чертежам- 

планам, при наличии комплекта технической документации на выполненные работы, в том
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числе, исполнительные схемы трасс электролинии по исполнению кабельной линии, кабельный 

журнал; протоколы измерений напряжений и токовой нагрузки сетей, а также величины 

сопротивлений устройств заземления; акты на испытание изоляции сетей; акты на скрытые 

работы по прокладке кабельных линий.

Эксплуатационное обслуживание включает комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение заданных режимов работы, на предупреждение преждевременного износа линий 

электроснабжения путем своевременного проведения текущего ремонта и устранения 

возникающих неисправностей.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные
2 Принципиальная схема электроснабжения
3 План трассы КЛ-0,23кВ. М 1:500

4 Устройство повторного заземления на вводе в ЩУ фонтана

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на 
территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
эксплуатацию объекта.

Главный инженер проекта Лебедева Н. А.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ПУЭ7 Правила устройства электроустановок

СП 76Л3330.2016 Электрические устройства
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию

городских электрических сетей

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к ПД и РД

ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках

Прилагаемые документы
-ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

-ЭС.ПНР Программа выполнения пусконаладочных

работ

-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и

материалов

-эс

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Чернушкин А Ш. 20 Стадия Лист Листов
Проверил Климачева, 09.20

П 1 4
0

Общие данные
ООО /й Т п !

"МагистральПроект" (trjjT 
г. Иваново

А 'У
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ЩУ фонтана
(комплектно с оборудованием)

1. Длину кабеля уточнить по месту.

-ЭС

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Чернушкин A l
Проверил Климачева,

l.20

т
).20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов

П 2

Принципиальная схема 
электроснабжения

ООО
"МагистральПроект" 

г. Иваново
jL-b)

А А
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-------W2-------  - КЛ-0,23 кВ в земле, выполненная кабелем АВБбШв 2x25

: : :  : ;w2 : : : 1  - то же, в двустенной гофрированной ПНД трубе 063мм

- заземляющее устройство

1 - 1
Тип траншеи Т-1

Прокладка кабелей в траншеях

№
п/п Наименование

Кол-во на 
траншею Обозначение

документа
W2

1 Тип Т-1 (длина, м) 155 All-2011.13

2 Пересечение с кабельной линией 1 A ll-2011.29

3 Пересечение с трубопроводом 3 All-2011.31

4 Пересечение с теплопроводом 1 A ll-2011.32

1. Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки земли не менее 0,7м, 
при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м (ПУЭ 2.3.84).

2. Пересечение кабельной линии с инженерными подземными коммуникациями 
выполнить по т.п. А 11-2011 в соответствии с требованиями п.2.3 ПУЭ изд. 2007.

3. Ленту сигнальную проложить над кабельной линией (по присыпке 250мм) за
исключением мест пересечения кабельной линии с инженерными коммуникациями 
(ПУЭ 2.3.83).

4. Прокладка кабеля в траншее с устройством подушки для кабеля и присыпка кабеля
первым слоем земли должны производиться в присутствии представителя 
электромонтажной организации и владельца электросетей.

5. Кабель на выходе из земли защитить стальным уголком 50x50x5 мм по высоте на 2 м от
уровня земли и на 0,3 м в земле.

-эс

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Чернушкин A  S&A-e Ш.20 Стадия Лист Листов
Проверил Климачева, Й9.20

П 3
7

План трассы КЛ-0,23кВ. 
М 1:500

ООО J l f f n l
"МагистральПроект" 

г. Иваново
А 'Л
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Узел соединения заземляющих 
проводников

к шине "PEN" ЩУ фонтана

1. Шинку "PEN" в ШУ фонтана присоединить к заземляющему устройству проводом ПуВ 1x10.
2. Заземляющее устройство выполнить из 2-х вертикальных заземлителей ст. 50x50x5мм длиной 

2,5м, соединенных между собой полосовой сталью 40x5мм, проложенной на глубине 0,5м от 
уровня земли.

3. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. После выполнения 
устройства заземления провести замеры сопротивления. При значении сопротивления более 30 
Ом, увеличить количество вертикальных заземлителей.

4. После прокладки заземляющего проводника (ст. 40x5мм) через стену колодца выполнить 
гидроизоляцию места ввода

5. Все соединения заземляющего устройства выполнить сваркой по ГОСТ 5264-80. Сварочные 
швы покрыть битумным лаком.

-ЭС

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Чернушкин A l
Проверил Климачева,

l.20

т
).20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов

П 4

Устройство повторного заземления 
на вводе в ЩУ фонтана

ООО
"МагистральПроект" 

г. Иваново
А А
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Разрез 1-1

Рисунок 2

Ур. земли

Уплотнение по
черт. А11-2011.43, Вариант 1

Разрез 2 -2

Разрез 3 -3

Уплотнение по 
черт. А11-2011.43, Вариант

Труба по чертежам 
см. лист 3

Изм. Кол.уч. Л и ст № док Подпись Д а т а

Разраб. ХромоВа
Проб. Сердюшкино V & 7

1
.L

Н. контр. Комиссаров \ Г
/

Лента сигнальная ЛСЭ 150

О б о з н а ч е н и е Рис . В и д  п е р е с е ч е н и я

Д11 9 П 1 1  9 0 Л
Р а з д е л е н и е  к а б е л е й

A l  I Z U  I I . / У I с л о е м  з е м л и

Д11 о п ц  ч п  П1 0
Р а з д е л е н и е  к а б е л е й

A l  I Z U  I I* U  I Z. п л и т а м и

А 1 1 - 2 0 1 1 . 2 9 - 0 2 3
З а щ и т а  н и ж н е й  
т р а с с ы  к а б е л е й

Привязан: -ЭС

Выполнил Чернушкин 4

Инв. N

1. На ч е р т е ж е  у к а з а н ы  м и н и м а л ь н ы е  

р а з м е р ы .

2 .  К а б е л и  с в я з и  д о л ж н ы  б ы т ь  р а с п о 

л о ж е н ы  в ы ш е  с и л о в ы х  к а б е л е й .

3 .  Д л и н у ,  к о л и ч е с т в о  и д и а м е т р  т р у б  

у к а з ы в а ю т  в к о н к р е т н о м  п р о е к т е .

А11-2011.29

П е р е с е ч е н и е  двух кабельных  

линий в зе м ле

Cmaqup Л ист ЛистоВ
Р 1

ТЯ Ж П Р О М Э А Е К Т Р О П Р О Е КТ
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Привязан: -ЭС

Выполнил Чернушкин 2 7*-

Инв. N

Рисунок 1

Рисунок 3
2

Ур. земли

Ур. земли

Рисунок 4 
3  .

2000----- М  2000

Ур. земли

Разрез 1-1
1_1°

\ / х \ /  й

Разрез 2 -2

Разрез 3 -3

Трубы дбустенные жесткие ЗАО "ДКС’ 
см. черт. А11-2011.53

-ф-

Труба по чертежам
см. лист 3

О б о з н а ч е н и е Рис. Тип п р о к л а д к и

/ 4 1  ^ 0 1 1
Н а д  т р у б о п р о в о д о м

n  I I Z U  I I. J  I I в н о р м а л ь н ы х  у с л о в и я х

А 1 1 - 2 0 1 1 . 3 1 - 0 1 2
Н а д  т р у б о п р о в о д о м  

в с т е с н е н н ы х  у с л о в и я х

Д11 О П 1 1 71  Г Р 7
П о д  т р у б о п р о в о д о м

Ml I ZU I L 0  I Û _ в н о р м а л ь н ы х  у с л о в и я х

Д1 1  о п ц  31 А
П о д  т р у б о п р о в о д о м

Mi l  I I * vJ I и о П" в с т е с н е н н ы х  у с л о в и я х

1. На ч е р т е ж е  у к а з а н ы  м и н и м а л ь н ы е  

р а з м е р ы .

2 .  К а б е л и  на  к о н ц а х  т р у б  у п л о т н и т ь  

п о  ч е р т е ж у  А11- 2 0 1 1 . 4 3 ,  в а р и а н т  1.

3 .  Д л и н у ,  к о л и ч е с т в о  и д и а м е т р  т р у б  

у к а з ы в а ю т  в к о н к р е т н о м  п р о е к т е .

Изм. КоАуЧ Л и ст № док Подпись Д а т а

Разраб. ХромоВа
Проб. Сердюшкина V < t 7

1
L

H. контр. Комиссаров \ Г
"  '

/

А11-2011.31

П е р е с е ч е н и е  кабельной линии 

с т р у б о п р о в о д о м

Стадия Л и ст ЛистоВ
Р 1

/ Л  ■ ■ .ч у Ч .. .̂ ■ 1' сСЛ Л J 1 ■ Л : Z < K  Й 
<̂ ЗЙ£3> ;■ = -.j <7 <0 'i С Т ̂  г < т U = С< Й

ТЯЖПРОМЭАЕКТРОПРОЕКТ
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Рисунок 2

1. На ч е р т е ж е  у к а з а н ы  м и н и м а л ь н ы е  р а з м е р ы .

2 .  К а б е л и  н а  к о н ц а х  т р у б  у п л о т н и т ь  п о  ч е р т е ж у  А11 —2 0 1 1 . 4 - 3 ,  

В а р и а н т  1 ( р и с у н к и  2  и 3 )  и В а р и а н т  2  ( р и с у н о к  5 ) .

3 .  Т е п л о и з о л я ц и я  д о л ж н а  б ы т ь  т а к о й ,  ч т о б ы  т е м п е р а т у р а  

з е м л и  н е  п р е в ы ш а л а  б о л е е  ч е м  н а  1 0  С п о  о т н о ш е н и ю  к В ы с ш е й  

л е т н е й  т е м п е р а т у р е  и н а  1 3  С п о  о т н о ш е н и ю  к н и з ш е й  з и м н е й .

4 .  П р о к л а д к а  к а б е л е й  н а д  т е п л о п р о в о д о м  ( р и с .  1 )  н е  

р е к о м е н д у е т с я  и з - з а  В о з м о ж н ы х  р а з р ы т и й  т е п л о п р о В о д а  п р и  

э к с п л у а т а ц и и  и р е м о н т а х

5 .  В с т е с н е н н ы х  у с л о В и я х  д о п у с к а е т с я  у м е н ь ш е н и е  р а с с т о я н и я  

о т  к а б е л е й  д о  т е п л о и з о л я ц и и  В с В е т у  д о  2 5 0  мм.

О б о з н а ч е н и е Puc. Х а р а к т е р  п е р е с е ч е н и я

Л11 о п ц  х о A Т р а с с а  к а б е л е й  н а д
Ml I ZU I I . UZ 1 т е п л о п р о в о д о м

А 1 1 - 2 0 1 1 . 3 2 - 0 1 2
Т р а с с а  к а б е л е й  п о д  

т е п л о п р о в о д о м

Л1 1 ОП1 1 7 0  п о 7
Т р а с с а  к а б е л е й  н а д  т е п л о п р о в о д о м

Al I — z U I  I . O z - U z 3 В с т е с н е н н ы х  у с л о В и я х

Д11 ^ П 1 1  7 °  П 7 A П е р е с е ч е н и е  к а б е л ь н о й  В с т а В к и
Ml I U I I * U z_ U U

б о л ь ш е г о  с е ч е н и я

Д11 О П 1 1  ХО П А я

П е р е с е ч е н и е  к а б е л ь н о й  т р а с с о й

Ml I ZU I I , JzL UM J т е п л о п р о о о д а , п р о х о д я щ е г о  

на  б о л ш о й  г л у б и н е

А11-2011.32
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата
Разраб. Хромоба

, У  ■ ’ „

П е р е с е ч е н и е  кабельной линии  

с т е п л о п р о в о д о м

Cmaqiiq Л ист Листоб
Проб. Сердюшкина м Р 1 2

/// Н А У Ч Н 0 -Л С СД ЕД 0 6 А Т Е Л Ь С К И Й
п  р с i: к т  11 о - к о ь С тй у к т  о р  с к -л Л 
и и с  " и т  V т

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОБСГ
Н. контр. Комиссароб t 1.4 . - ■'/
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Привязан: -ЭС

Выполнил Чернушкин 4

Инв. N

Вариант 1
(при прокладке б земле)
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Труба/ .Кабель

Уплотнение трубы Выполнить из джутобых 
переплетенных шнуроб покрытых бодонепроницаемой 
(мятой) глиной.

Изм. Колуч. Л и ст №док. Подпись Д а т а

Разраб. Хромоба
Проб. Сердюшкина

1ь
Н. контр. Комиссароб 1 ГА, -!/

А11-2011.43
с;
3

соX

У п л о т н е н и е  к а б е л я  б  

т р у б е

Cmaqua Л ист Листоб
Р 1

р ■:> ■ к 1 ь ■:> *; 'v < 1 с-р-:с-

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
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№
П.П.

Наименование работ Ед.
изм.

Коли
чество

Примеч.

1 Разбивка трассы прокладки кабеля и установки опор км 0,150

Строительные работы

2
Разработка грунта в траншеях глубиной до 0,9 м в грунте 1 
группы (29а) экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 м3 25,1

3 Разработка грунта 2 группы (29а) вручную (шурфовка) м3 2,8

4
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1 (траншеи песком Ь=0,3м) м3 9,3

5
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1 (траншеи обычным грунтом Ь=0,6м) м3 18,6

6 Погрузка грунта от разработки траншеи м3/тн 9,3/14,9

7
Вывоз грунта от разработки траншеи с 
транспортировкой до 20 км м3/тн 9,3/14,9

8 Укладка сигнальной ленты м 155

9
Укладка гофр, двустенной трубы ПНД 06 3  мм в 
траншею м 38

10 Ввод гофр, двустенной трубы ПНД 063  мм в колодец шт. 1

Монтажные работы

11
Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель 
массой 1 м, кг, до: 1 (АВБбШв 2x25) м 38

12
Кабели в проложенные в траншее. Кабель массой 1 м, кг, 
до: 2 (АВБбШв 2x16)* м 132

13
Установка 1-полюсного выключателя ВА47-29 в 
распределительный щит шт 1

14 Установка защитного уголка ст.50x50x5 мм на опоре шт 1

15 Заземляющее устройство (см. -ЭС лист 4) шт 1

16 Выполнение пуско-наладочных работ шт 1

* - в расходе кабеля учтена длина на подъем кабеля к щиту освещения по опоре, на ввод кабеля в 
технический колодец к ЩУ фонтана, а также запас 2% от общей длины на укладку кабеля в 
траншее согласно СП 76.13330.2016 (актуализированная версия СНиП 3.05.06-85).

-ЭС.ВР

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Чернушкин A l
Проверил Климачева,

l.20

т
).20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов

П 1 2

Ведомость объемов 
строительных и монтажных 

работ

ООО
"МагистральПроект" 

г. Иваново
jL-b)

А А
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ПРОГРАММА

выполнения пусконаладочных работ по системе: 

«Устройство сухого фонтана на пл. Ленина в г. Южа».

1. Пусконаладочный персонал

Пусконаладочные работы выполняются бригадой в составе:

- Начальник лаборатории;

- специалист I категории.

2. Оборудование для проверки ППР

№
п.п. Тип Назначение

Метрологические
характеристики

Диапазон
измерения

Класс
точности

1 820ER
Измеритель
сопротивления
заземления

0,01-2000
Ом 5

2 Мегомметр ЭСО 202/2Г
Измеритель
сопротивления
изоляции

0-10000
мОм 15

3
Измеритель параметров 
цепей электропитания 
1825 LP

Измеритель параметров 
цепи «фаза-ноль»
(1к.з., Яцепи)

0-6000 А  
0,03-2000 

Ом
10

4 ИВТМ
Указатель влажности и 
температуры 
окружающей среды

- -

-ЭС.ПНР

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Чернушкин A i
Проверил Кпимачева,

l.20

т
).20

Устройство «с^ого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа

Стадия Лист Листов

п 1 5

Программа выполнения 
пусконаладочных работ

ООО гС  
"МагистральПроект" 

г. Иваново
JJ-Ъ)

Формат А4



И
нв

. №
 п

од
л.

 I 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

I В
за

м
. и

нв
. N

'
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Работы по наладке электрооборудования являются специализированной, 

завершающей частью комплекса электромонтажных работ и выполняются персоналом 

той организации (министерство, трест), которая производит основные 

электромонтажные работы и несёт ответственность за их объем и качество.

Электротехнические пусконаладочные работы должны обеспечить:

- технической документацией предприятий-изготовителей (паспорта, инструкции по 

эксплуатации) и другими нормативными документами;

- электрические параметры и режимы работы электрооборудования для возможности 

комплексного или по узлам опробования технологических установок;

- заданные проектом технологические показатели (диапазон скоростей, напор, 

давление, производительность) и надежность работы.

На основе результатов всех проведенных испытаний, настроек и опробований дается 

заключение о пригодности к эксплуатации каждой единицы оборудования и всей 

электроустановки.

Работы по наладке электрооборудования осуществляются по прямым договорам 

наладочной организации с предприятиями и организациями-заказчиками, в которых 

оговариваются объем, сроки и условия их выполнения, а также взаимные обязательства 

и гарантии. Общие условия безопасности труда и производственной санитарии при 

выполнении пусконаладочных работ обеспечивает заказчик.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Пусконаладочные работы по электротехническим устройствам выполняют в четыре этапа.

1. Подготовительные работы.

На первом этапе персонал пусконаладочной организации должен:

1. Изучить полученную от заказчика электрическую часть проекта, ее связь с 

технологией производства, техническую документацию предприятий-изготовителей;

2. Разработать и согласовать с заказчиком рабочую программу и проект 

производства пусконаладочных работ (ППР), включающий мероприятия по технике 

безопасности;

3. Получить от заказчика характеристики установок электрических аппаратов 

устройств защиты и автоматики;
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4. Передать заказчику замечания по проекту и оборудованию, выявленные в 

процессе анализа проекта, разработки рабочей программы и проекта производства 

работ;

5. Подготовить необходимые инструкции, технологические карты и методические 

указания по наладке, приборы, инструменты и приспособления, необходимые формы 

отчетной документации (протоколов).

В проекте производства работ должны быть учтены следующие вопросы:

- объем предстоящих наладочных работ, степень их сложности и согласованные с 

заказчиком сроки выполнения;

- численность и квалификация персонала, необходимого для выполнения 

пусконаладочных работ, и его закрепление за отдельными установками, узлами и 

зонами; организация технической подготовки (обучение) наладочного персонала;

- программы наладки отдельных видов электрооборудования; возможный объем 

наладочных работ, выполнение которых планируется до монтажа электрооборудования 

на объекте (предварительная наладка вне монтажной зоны);

- перечень приборов, инструментов, испытательного оборудования и 

приспособлений, необходимых для выполнения наладочных работ, а также материалов 

и оборудования для монтажа временных сетей электроснабжения;

- организационные и технические мероприятия по технике безопасности на весь 

период производства пусконаладочных работ.

2. Проверка готовности установки к ППР

На втором этапе производятся пусконаладочные работы вместе с 

электромонтажными, с подачей напряжения по временной схеме. Совмещенные работы 

выполняются с соблюдением требований действующих правил техники безопасности. 

До пусконаладочных работ в электротехнических помещениях должны быть закончены 

все строительные работы, включая и отделочные, закрыты проемы, колодцы и 

кабельные каналы, убраны леса, выполнены освещение, отопление и вентиляция, 

закончена установка электрооборудования с его заземлением.

На этом этапе проверяют смонтированное электрооборудование с подачей 

напряжения от испытательных схем на отдельные устройства при отсутствии 

электромонтажного персонала в зоне наладки и соблюдении мер безопасности в 

соответствии с требованиями СНиП и ПТБ. Выявленные в процессе испытаний и
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настройки дефекты в электрооборудовании устраняет заказчик, а дефекты и ошибки в 

монтаже - электромонтажная организация. По результатам проверки пусконаладочных 

работ составляют протоколы испытания заземления, измерения и испытания изоляции, 

настройки защит и релейно-контакторной аппаратуры, один экземпляр исполнительных 

принципиальных схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение.

3. Индивидуальные испытания, настройка.

На третьем этапе пусконаладочные работы проводятся с подачей напряжения по 

постоянной схеме для индивидуальных испытаний электрооборудования. В начале 

этапа вводят эксплуатационный режим в электроустановках и оформляют допуск 

наладочного персонала согласно действующим ПТБ при эксплуатации 

электроустановок. Выполняют настройку параметров электрооборудования, 

опробование схем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования 

на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического 

оборудования. При индивидуальных испытаниях технологического оборудования 

уточняют параметры, характеристики и уставки защит электроустановок.

На третьем этапе электрооборудование обслуживает заказчик, который обеспечивает 

расстановку эксплуатационного персонала, сборку и разборку электрических схем, а 

также технический надзор за состоянием электротехнического и технологического 

оборудования. После проведения индивидуальных испытаний технологического 

оборудования электрооборудование считается принятым в эксплуатацию. Заказчику 

передают протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением, 

проверки устройств заземления и зануления, исполнительные принципиальные схемы. 

Остальные протоколы наладки электрооборудования могут быть переданы заказчику в 

двухмесячный срок, а по технически сложным объектам — в течение 4мес. после 

приемки объекта в эксплуатацию. Окончание пусконаладочных работ на этом этапе 

оформляется актом технической готовности электрооборудования для комплексного 

опробования.

4. Комплексное опробование.

На четвертом этапе пусконаладочных работ производится комплексное 

опробование электрооборудования по согласованным программам. Проверяется 

взаимодействие электрических схем и систем электрооборудования в различных
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режимах. В ходе этих работ осуществляется: обеспечение взаимных связей, 

регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств и 

функциональных групп электроустановки для создания в ней заданных режимов 

работы; опробование электроустановки по полной схеме под нагрузкой во всех 

режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического 

оборудования. В период комплексного опробования электрооборудование обслуживает

заказчик.

Работа пусконаладочной организации считается законченной после подписания

акта приемки пусконаладочных работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на электрические измерения в системе: 

«Устройство «сухого» фонтана на пл. Ленина в г. Южа».

№
п.п. Назначение Ед. изм. Кол-во

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами 100 точек 0,01

2
Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ

1
испытание 1

3

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям

1
линия 1

4
Выключатель однополюсный с 
комбинированным расцепителем шт. 1
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Поз. Наименование и техническая 
характеристика

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме

ре
ния

Кол.
Масса 
1 ед., 

кг

Приме
чание

Комплектные устройства для распределения энергии

при напряжении до 1000 В

Переоборудование щита освещения в составе:

1 Выключатель автоматический, 1-пол., 230В, хар-ка "С", 1н =25А В47-29 IP С25А IEK шт. 1

2 Провод медный ПуВ-0,66 бел., сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012 м 1

3 Din-рейка 35мм длиной 100мм IEK шт. 1

Кабельные изделия

4 Кабель с р ш о в о й  с алюминиевыми жилами с изоляцией и

оболочкой из ПВХ пластиката, бронированный, сечением: ГОСТ 31996-2012

2x25 мм2 АВБбШв км 0,170

5 Провод медный ПуВ-0,66 ж.зел., сечением 10мм2 ГОСТ 31947-2012 км 0,003

Электромонтажные изделия

6 Гофрированная двустенная ПНД труба 06 3  мм IEK м 38

7 Лента сигнальная "Осторожно кабель", ширина 150 мм ЛСЭ 150 м 155

8 Металлическая лента (20x0,7x1000м) F207 ООО "Нилед" шт. 3 для крепления защитного 
уголка к опоре

9 Скрепа NC20 ООО "Нилед" шт. 3

Прокат черных металлов

10 Уголок стальной 50x50x5 мм, L=2500 мм ГОСТ 8509-93 шт./т 2/0,019

11 Уголок стальной 50x50x5 мм, L=2300 мм ГОСТ 8509-93 шт./т 1/0,009

12 Полоса стальная 40x5мм ГОСТ 103-2006 м/т 5/0,008

Прочее

13 Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014 м3 9,3

14 Болт M l0x30 с гайкой и двумя широкими плоскими шайбами IEK шт. 1

- э с .с
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