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Форма 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-05-01/Д
(локальный сметный расчет)

Теплотрасса (котельная №1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061
Сметная стоимость -11,598 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 22,30 чел.-ч
Средства на оплату труда 0,221 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

Кол-во

Стоимость ед., руб Общая стоимость, руб.

всего Эксплуатац.

Всего

Эксплуатац.
машин машин

Основной в том чиле в том чиле обслужив-х машины
зарплаты зарплаты зарплаты на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 07-06-001-1           

-0,47 17727,86 8120,91 -8332 -1297 -3817 372,96 -175
100 м 3 2759,90 576,97 -271 60,54 -28

Накладные расходы 130 % -2038,83
Сметная прибыль 85 % -1333,08

2 445-7001-133           
-12 4629,95 0,00 -55559 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

3 445-7001-143           
-9 587,93 0,00 -5291 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

4 445-7001-069           
-2 2645,68 0,00 -5291 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

5 444-2141-089           
-12 988,88 0,00 -11867 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

6 444-2141-093           
-13 239,73 0,00 -3116 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

7 444-2141-067           
-2 659,25 0,00 -1319 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

8 445-5001-002           

-26 12,00 0,00 -312 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

9 445-5001-003           

-8 36,00 0,00 -288 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области

№ 
п/п

Шифр и № позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Затраты труда раб-х, 
чел-ч не занятых 
обслуж. машинОсновной 

зарплаты

Устройство непроходных каналов 
одноячейковых перекрываемых 
или опирающихся на плиту

Лотки 16-8 (v=2,52 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*2,52=4629,95

Лотки 16д-8 (v=0,32 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*0,32=587,93

Лотки 11-8 (v=1,44 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*1,44=2645,68

Плита П15-8 (v=0.66 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,66=988,88

Плита П15д-8 (V=0.16 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,16=239,73

Плита П11-8 (v=0.44 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,44=659,25

Опорные подушки ОП2 (v=0,005 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,005=12

Опорные подушки ОП3 (v=0,015 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,015=36,0
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10 07-06-001-1           

0,32 17727,86 8120,91 5655 880 2591 372,96 119
100 м 3 2759,90 576,97 184 60,54 19

Накладные расходы 130 % 1383,8
Сметная прибыль 85 % 904,79

11 445-7001-133           
12 2314,97 0,00 27780 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

12 445-7001-143           
9 587,93 0,00 5291 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

13 445-7001-069           
2 1322,84 0,00 2646 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

14 444-2141-089           
12 988,88 0,00 11867 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

15 444-2141-093           
13 239,73 0,00 3116 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

16 444-2141-067           
2 659,25 0,00 1319 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

17 445-5001-002           

26 12,00 0,00 312 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

18 445-5001-003           

8 36,00 0,00 288 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

19 06-01-001-1           Устройство бетонной подготовки -0,04 67744,28 1395,61 -2913 -44 -60 180,00 -8
100 м3 1023,83 107,33 -5 18,00 -1

Накладные расходы 105 % -51,07
Сметная прибыль 65 % -31,62

20 06-01-046-1           

0,04 167143,67 9768,91 7187 169 420 572,00 25
100 м3 3929,64 750,48 32 75,02 3

Накладные расходы 105 % 211,3
Сметная прибыль 65 % 130,81

21 07-05-030-11           

-0,07 3419,26 412,52 -239 -63 -29 122,57 -9
100 шт. 895,99 32,57 -2 3,15 0

Накладные расходы 155 % -100,75
Сметная прибыль 100 % -65

21,1 442-2000-007
-1,00 2119,80 0,00 -2120 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
21,2 444-2141-093

-2,00 239,73 0,00 -479 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

21,3 444-2141-052
-4,00 539,40 0,00 -2158 0 0 0,00 0

Устройство непроходных каналов 
одноячейковых перекрываемых 
или опирающихся на плиту

Лотки 16-8 (v=1,26 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*1,26=2314,97

Лотки 16д-8 (v=0,32 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*0,32=587,93

Лотки 11-8 (v=0,72 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*0,72=1322,84

Плита П15-8 (v=0.66 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,66=988,88

Плита П15д-8 (V=0.16 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,16=239,73

Плита П11-8 (v=0.44 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,44=659,25

Опорные подушки ОП2 (v=0,005 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,005=12

Опорные подушки ОП3 (v=0,015 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,015=36,0

Устройство стен, днищ и 
перекрытий тоннелей и проходных 
каналов при отношении высоты к 
ширине до 1, при толщине стен до 
300 мм

Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов 
и др.), массой до 0,5 т (для 
монолитного днища)

Балка Б7 (v=0,71 м3) ССЦ ч.4 
п.895 ц: 2985,57*0,71=2119,8

Плита П15д-8 (V=0.16 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,16=239,73

Плита ПО-3 (V=0,36 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,36=539,4
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шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
22 204-0100           

0,14 6050,72 0,00 817 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

23 204-0022           

-0,14 6894,99 0,00 -931 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

24 07-01-006-4           

0,06 20724,34 4748,00 1243 74 285 169,83 10
100 шт. 1241,46 258,81 16 33,24 2

Накладные расходы 130 % 117,03
Сметная прибыль 85 % 76,52

24,1 444-2141-093
2,00 239,73 0,00 479 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
24,2 444-2141-052

4,00 539,40 0,00 2158 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

25 07-01-006-1           

0,01 21049,00 15683,97 210 31 157 404,04 4
100 шт. 3058,58 1168,66 12 96,34 1

Накладные расходы 130 % 54,96
Сметная прибыль 85 % 35,94

25,1 442-2000-007
1,00 2119,80 0,00 2120 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
26 24-01-004-7           

-0,01 43816,21 17417,30 -351 -41 -139 638,00 -5
км 5174,18 1120,64 -9 124,65 -1

Накладные расходы 130 % -65,47
Сметная прибыль 89 % -44,82

26,1

-0,80 198,00 0,00 -158 0 0 0,00 0
м 0,00 0,00 0 0,00 0

27 24-01-004-7           

0,01 43816,21 17417,30 307 36 122 638,00 4
км 5174,18 1120,64 8 124,65 1

Накладные расходы 130 % 57,28
Сметная прибыль 89 % 39,21

27,1

7,00 198,00 0,00 1386 0 0 0,00 0
м 0,00 0,00 0 0,00 0

28 24-01-002-7           

-0,04 45298,34 22804,80 -1767 -230 -889 717,00 -28
км 5893,74 1199,01 -47 128,19 -5

Накладные расходы 130 % -359,61
Сметная прибыль 89 % -246,19

28,1

-39,00 198,00 0,00 -7722 0 0 0,00 0
м 0,00 0,00 0 0,00 0

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Укладка плит перекрытий 
площадью до 5 м2 при 
наибольшей массе монтажных 
элементов до 5 т

Плита П15д-8 (V=0.16 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,16=239,73

Плита ПО-3 (V=0,36 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,36=539,4

Укладка ригелей массой до 5 т при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 5 т

Балка Б7 (v=0,71 м3) ССЦ ч.4 
п.895 ц: 2985,57*0,71=2119,8

Hадземная прокладка 
трубопроводов при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб 200 мм

ФССЦ, 
сб.103,поз.0189

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 
219 мм толщина стенки 5 мм

Hадземная прокладка 
трубопроводов при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб 200 мм

ФССЦ, 
сб.103,поз.0189

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 
219 мм толщина стенки 5 мм

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб 200 мм

ФССЦ, 
сб.103,поз.0189

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 
219 мм толщина стенки 5 мм
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29 24-01-002-7           

0,09 45298,34 22804,80 4258 554 2144 717,00 67
км 5893,74 1199,01 113 128,19 12

Накладные расходы 130 % 866,74
Сметная прибыль 89 % 593,38

29,1

94,00 198,00 0,00 18612 0 0 0,00 0
м 0,00 0,00 0 0,00 0

30 24-01-032-1           

-4 100,54 82,69 -402 -61 -331 1,90 -8
КОМПЛЕКТ 15,18 5,00 -20 0,49 -2

Накладные расходы 130 % -104,94
Сметная прибыль 89 % -71,84

30,1

-2,00 93,42 0,00 -187 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

30,2

-2,00 74,93 0,00 -150 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

31 24-01-032-1           

10 100,54 82,69 1005 152 827 1,90 19
КОМПЛЕКТ 15,18 5,00 50 0,49 5

Накладные расходы 130 % 262,34
Сметная прибыль 89 % 179,6

31,1

8,00 93,42 0,00 747 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

31,2

2,00 74,93 0,00 150 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Итого по локальной смете -11999 161 1280 16
60 6

  Лимитированные затраты по локальной смете Теплотрасса (котельная №1)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -11999
Накладные расходы 233
Сметная прибыль 168
Труд строителей 16
Труд машинистов 6
Нормативная трудоемкость 22
Сметная зарплата 221
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -11598
Всего по смете -11598

Составил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 0
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб 200 мм

ФССЦ, 
сб.103,поз.0189

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 
219 мм толщина стенки 5 мм

Установка задвижек или клапанов 
стальных для горячей воды и пара 
диаметром 50 мм

Кат. 
Москомэкспертизы, 
сб.300,поз.9170-256

КЛАПАНЫ, 15КЧ19П,П1, 
ПРОХОДНЫЕ, МУФТОВЫЕ, 
Р=1,6(16)МПА(КГС/СМ2), D=50 ММ

Кат. 
Москомэкспертизы, 
сб.300,поз.9170-255

КЛАПАНЫ, 15КЧ19П,П1, 
ПРОХОДНЫЕ, МУФТОВЫЕ, 
Р=1,6(16)МПА(КГС/СМ2), D=40 ММ

Установка задвижек или клапанов 
стальных для горячей воды и пара 
диаметром 50 мм

Кат. 
Москомэкспертизы, 
сб.300,поз.9170-256

КЛАПАНЫ, 15КЧ19П,П1, 
ПРОХОДНЫЕ, МУФТОВЫЕ, 
Р=1,6(16)МПА(КГС/СМ2), D=50 ММ

Кат. 
Москомэкспертизы, 
сб.300,поз.9170-255

КЛАПАНЫ, 15КЧ19П,П1, 
ПРОХОДНЫЕ, МУФТОВЫЕ, 
Р=1,6(16)МПА(КГС/СМ2), D=40 ММ


