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Форма 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01/Д
(локальный сметный расчет)

Строительные работы (котельная 3)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061-АС
Сметная стоимость 4,361 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -61,03 чел.-ч
Средства на оплату труда 0,319 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

Кол-во

Стоимость ед., руб Общая стоимость, руб.

всего Эксплуатац.

Всего

Эксплуатац.
машин машин

Основной в том чиле в том чиле обслужив-х машины
зарплаты зарплаты зарплаты на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 310-3005-2           

-325 7,14 7,14 -2321 0 -2321 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,61 -199

Накладные расходы 100 % 0
Сметная прибыль 60 % 0

2 310-3001-2           

325 3,06 3,06 995 0 995 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,26 85

Накладные расходы 100 % 0
Сметная прибыль 60 % 0

3 06-01-001-9           

-1,13 101749,18 2556,98 -114671 -2101 -2882 271,40 -306
100 м3 1864,52 195,44 -220 19,53 -22

Накладные расходы 105 % -2437,65
Сметная прибыль 65 % -1509,02

4 204-0100           
3,27 6050,72 0,00 19774 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

5 204-0001           

-0,01 7344,63 0,00 -39 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

6 204-0002           

-0,82 6388,92 0,00 -5233 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

7 204-0022           

-4,64 6894,99 0,00 -31993 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

8 204-0024           

-0,2 8394,19 0,00 -1696 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0

Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области

№ 
п/п

Шифр и № позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Затраты труда раб-х, 
чел-ч не занятых 
обслуж. машинОсновной 

зарплаты

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающих вне карьера на 
расстояние 5 км, класс груза 2.

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающих вне карьера на 
расстояние 1 км, класс груза 2.

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
под колонны объемом более 25 м3

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса A-I, диаметром 6 
мм

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-
III диаметром 16-18 мм
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Сметная прибыль 0 % 0

9 204-0034           

-0,01 2451,99 0,00 -13 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

10 204-0035           

-0,82 1594,26 0,00 -1306 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

11 204-0037           

-4,64 1323,48 0,00 -6141 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

12 204-0039           

-0,2 1106,30 0,00 -223 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

13 06-01-005-6           

0,82 104889,85 2809,78 85485 1534 2290 278,88 227
100 м3 1882,44 183,65 150 19,14 16

Накладные расходы 105 % 1768,05
Сметная прибыль 65 % 1094,51

14 204-0100           
-2,61 6050,72 0,00 -15780 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

15 204-0002           

0,73 6388,92 0,00 4683 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

16 204-0022           

4,06 6894,99 0,00 28021 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

17 204-0035           

0,73 1594,26 0,00 1169 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

18 204-0037           

4,06 1323,48 0,00 5379 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

19 06-01-005-5           

0,26 94511,25 2339,95 24724 605 612 342,72 90
100 м3 2313,36 187,38 49 19,37 5

Накладные расходы 105 % 686,9
Сметная прибыль 65 % 425,22

20 204-0100           
-0,39 6050,72 0,00 -2374 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 5-6 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 16-18 мм

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом более 25 м3 (ФМ-1)

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом до 25 м3 (ФМ-2, ФМ-4)

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III
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Сметная прибыль 0 % 0

21 204-0024           

0,2 8394,19 0,00 1687 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

22 204-0022           

0,5 6894,99 0,00 3434 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

23 204-0001           

0,01 7344,63 0,00 37 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

24 204-0039           

0,2 1106,30 0,00 222 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

25 204-0034           

0,01 2451,99 0,00 12 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

26 204-0037           

0,5 1323,48 0,00 659 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

27 06-01-005-4           

0,05 93552,44 2835,37 4678 154 142 453,60 23
100 м3 3089,02 247,04 12 25,61 1

Накладные расходы 105 % 175,14
Сметная прибыль 65 % 108,42

28 204-0100           
-0,05 6050,72 0,00 -303 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

29 204-0002           

0,09 6388,92 0,00 549 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

30 204-0022           

0,23 6894,99 0,00 1572 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

31 204-0035           

0,09 1594,26 0,00 137 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

32 204-0037           

0,23 1323,48 0,00 302 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-
III диаметром 16-18 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса A-I, диаметром 6 
мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 16-18 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 5-6 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом до 5 м3 (ФМ-3)

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм
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поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

33 07-06-002-1           
-0,01 133933,20 10237,79 -1339 -69 -102 926,24 -9

100 м3 6854,18 806,10 -8 80,65 -1
Накладные расходы 130 % -99,58
Сметная прибыль 85 % -65,11

34 445-6200-001           
-1 302,74 0,00 -303 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

35 445-3410-008           

-2 274,80 0,00 -550 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

36 445-3410-009           

-2 412,20 0,00 -824 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

37 445-3410-001           

-1 34,40 0,00 -34 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

38 103-0753           Люк чугунный легкий -1 371,25 0,00 -371 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

39 22-04-001-1           

0,1 14830,30 3317,18 1483 75 332 106,30 11
10 м3 749,42 213,87 21 28,54 3

Накладные расходы 130 % 125,23
Сметная прибыль 89 % 85,73

40 445-3120           
-0,4 1387,52 0,00 -548 0 0 0,00 0

м3 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

41 445-6200-001           
1 302,74 0,00 303 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

42 445-3410-008           

2 274,80 0,00 550 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

43 445-3410-009           

2 412,20 0,00 824 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

44 445-3410-001           

1 34,40 0,00 34 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

45 103-0753           Люк чугунный легкий 1 371,25 0,00 371 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

Устройство камер со стенками из 
бетонных блоков

Плита КЦД-10 (v=0,18) ФССЦ ч.4 
п.823 ц: 1698,9*0,99*0,18=302,74

Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,16=274,8

Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,24=412,2

Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4

Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах 
сухих

Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

Плита КЦД-10 (v=0,18) ФССЦ ч.4 
п.823 ц: 1698,9*0,99*0,18=302,74

Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,16=274,8

Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,24=412,2

Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4
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46 06-01-015-6           Установка закладных деталей -0,13 9035,62 545,42 -1138 -45 -69 46,33 -6
т 359,06 18,10 -2 4,38 -1

Накладные расходы 105 % -49,9
Сметная прибыль 65 % -30,89

47 06-01-015-6           Установка закладных деталей 0,43 9035,62 545,42 3921 156 237 46,33 20
т 359,06 18,10 8 4,38 2

Накладные расходы 105 % 171,87
Сметная прибыль 65 % 106,4

Итого по локальной смете 3805 309 -767 49
10 -110

  Лимитированные затраты по локальной смете Строительные работы (котельная №3)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3805
Накладные расходы 340
Сметная прибыль 215
Труд строителей 49
Труд машинистов -110
Нормативная трудоемкость -61
Сметная зарплата 319
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 4361
Всего по смете 4361

Составил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 0
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


