
Форма № 1

Заказчик:
(наименование организации)

"Утверждён" "_____"  ________________ 200__ г.

22866,00 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм                                         28,52 тыс.руб.

 
ссылка на документ об утверждении

"_____" _________________ 200__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(наименование стройки)

Номера Сметная стоимость, тыс. руб. Общая
№ сметных Наименование глав, объектов, строи- монтажных оборудова- прочих сметная 
п/п расчётов работ и затрат тельных работ ния, мебели, затрат стоимость

и смет работ инвентаря тыс.руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

1

01-01-01 1,28 1,28

01-01-01/Д 33,63 33,63

01-02-01 11,86 11,86

01-02-01/Д -6,40 -6,40

01-03-01 0,38 0,38

01-03-01/Д 9,94 9,94
01-04-01 Техническая рекультивация 2,42 2,42

ИТОГО по главе 1 53,12 53,12

2

Монтаж котельной №1 168,73 3,26 2734,83 2906,81

0,67 -53,62 -52,96

Монтаж котельной №2 102,41 3,26 4448,56 4554,24

-0,17 -87,23 -87,40

Монтаж котельной №3 185,44 3,26 7629,64 7818,34

4,36 -149,60 -145,24

02-04-01 75,40 8,84 84,24

Сводный сметный расчёт в сумме                                  

 ГРП, газопровод среднего давления,
 расположенных в с. Талицы Южского района Ивановской области

Составлен в ценах по состоянию на  2001 г.

Глава  1. Подготовка территории 
строительства.
Снос существующих насаждений под 
котельную №1
Снос существующих насаждений под 
котельную №1 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Снос существующих насаждений под 
котельную №2
Снос существующих насаждений под 
котельную №2 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Снос существующих насаждений под 
котельную №3
Снос существующих насаждений под 
котельную №3 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Глава  2. Основные объекты 
строительства.

Объектная 
смета  02-01
Объектная 
смета  02-

01/Д
Монтаж котельной №1 (дополнение 
по замечаниям экспертизы)

Объектная 
смета  02-02
Объектная 
смета  02-

02/Д
Монтаж котельной №2 (дополнение 
по замечаниям экспертизы)

Объектная 
смета  02-03
Объектная 
смета  02-

03/Д
Монтаж котельной №3 (дополнение 
по замечаниям экспертизы)
Технологическое оборудование 
котельной №1



02-04-01/Д -38,21 0,02 76,94 38,75

02-05-01 63,05 5,42 68,47

02-05-01/Д -27,41 0,02 55,19 27,80

02-06-01 92,29 8,42 100,71

02-06-01/Д -51,59 0,02 103,89 52,32
ИТОГО по главе 2 574,97 32,50 14758,60 15366,07

3
04-01-01 ЛЭП-6кВт (котельная №1) 24,79 0,25 25,05
04-02-01 ЛЭП-0,4кВ (котельная №1) 1,97 25,79 27,76
04-03-01 Дизельная электроустановка 0,35 3,09 323,35 326,79

04-03-01/Д -6,09 -6,09
04-04-01 Трансформаторная подстанция 17,60 4,10 58,93 80,63

04-04-01/Д -9,44 -1,11 -10,55
04-05-01 Молниезащита 12,11 3,43 15,54
04-06-01 ЛЭП-0,4кВ (котельная №2) 0,98 18,56 19,54

04-07-01 0,32 3,04 323,35 326,70

04-07-01/Д -6,09 -6,09
04-08-01 Молниезащита (котельная №2) 5,42 2,89 8,31
04-09-01 ЛЭП-0,4кВ (котельная №3) 9,22 0,14 9,37
04-10-01 ЛЭП -0,4кВ (котельная №3) 1,07 22,20 23,26

04-11-01 2,33 3,08 970,05 975,46

04-11-01/Д -18,05 -18,05

04-12-01 1,98 4,32 122,22 128,52

04-12-01/Д -2,30 -2,30
04-13-01 Молниезащита (котельная №3) 7,34 3,06 10,40

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4 76,03 93,94 1764,26 1934,23
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 4 704,12 126,44 16522,86 17353,42

4

05-01-01 0,52 1,70 3,99 6,21

05-02-01 0,19 1,72 3,99 5,89

05-03-01 0,56 1,71 3,99 6,26
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5 1,27 5,13 11,97 18,36
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 5 705,39 131,57 16534,82 17371,78

5

06-01-01 16,52 16,52

06-02-01 10,12 10,12

06-03-01 Выгреб емкостью 1м3 (котельная №1) 15,15 15,15

Технологическое оборудование 
котельной №1 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Технологическое оборудование 
котельной №2
Технологическое оборудование 
котельной №2 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Технологическое оборудование 
котельной №3
Технологическое оборудование 
котельной №3 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Глава  4. Объекты энергетического 
хозяйства.

Дизельная электроустановка 
(котельная №1) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Трансформаторная подстанция 
(котельная №1) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Дизельная электроустановка 
(котельная №2)
Дизельная электроустановка 
(котельная №2) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Дизельная электроустановка 
(котельная №3)
Дизельная электроустановка 
(котельная №3) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Трансформаторная подстанция 
(котельная №3)
Трансформаторная подстанция 
(котельная №3) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Глава  5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи.
Наружные сети автоматики 
(котельная №1)
Наружные сети автоматики 
(котельная №2)
Наружные сети автоматики 
(котельная №3)

Глава  6. Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения.
Наружный водопровод (котельная 
№1)
Наружная канализация (котельная 
№1)



06-03-01/Д -7,93 -7,93

06-04-01 11,96 11,96
06-05-01 Теплотрасса (котельная №1) 257,17 257,17

06-05-01/Д -11,60 -11,60

06-06-01 23,94 0,80 101,19 125,93

06-06-01/Д 13,17 13,17

06-07-01 439,70 0,16 439,85

06-08-01 64,18 64,18

06-09-01 14,41 14,41

06-10-01 Выгреб емкостью 1м3 (котельная №2) 7,50 7,50
06-11-01 Теплотрасса (котельная №2) 331,91 331,91

06-11-01/Д -71,92 -71,92

06-12-01 37,54 37,54

06-13-01 10,54 10,54

06-14-01 Выгреб емкостью 1м3 (котельная №3) 7,29 7,29
06-15-01 Теплотрасса (котельная №3) 223,80 223,80

06-15-01/Д -0,80 -0,80

06-16-01/Д 79,56 79,56

06-17-01/Д 63,53 63,53

06-18-01/Д 89,28 89,28
ИТОГО по главе 6 1625,02 0,96 101,19 1727,17

5

Благоустройство (котельная №1) 50,04 50,04

07-01-02/Д 4,33 4,33

Благоустройство (котельная №2) 35,19 35,19

07-02-02/Д 4,33 4,33

Благоустройство (котельная №3) 39,51 39,51

07-03-01/Д 1,28 1,28

07-03-02/Д 4,29 4,29
ИТОГО по главе 7 138,97 138,97
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7 2469,38 132,52 16636,01 19237,91

6

Выгреб емкостью 1м3 (котельная 
№1) (дополнение по замечаниям 
экспертизы)
Выгреб емкостью 7,5м3 (котельная 
№1)

Теплотрасса (котельная №1) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)
Газопровод высокого давления I  
категории
Газопровод высокого давления I  
категории (дополнение по 
замечаниям эксапертизы)
Газопровод среднего давления II  
категории
Наружный водопровод (котельная 
№2)
Наружная канализация (котельная 
№2)

Теплотрасса (котельная №2) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)
Наружный водопровод (котельная 
№3)
Наружная канализация (котельная 
№3)

Теплотрасса (котельная №3) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)
Прокладка тепловой сети (котельная 
№1) (дополнение по замечаниям 
экспертизы)
Перекладка тепловой сети 
(котельная №2) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Перекладка тепловой сети 
(котельная №3) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Глава  7. Благоустройство и 
озеленение территории .

Объект. см. 
07-01

Дорожное покрытие (котельная №1) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)

Объект. см. 
07-02

Дорожное покрытие (котельная №2) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)

Объект. см. 
07-03

Вертикальная планировка (котельная 
№3) (дополнение по замсечаниям 
экспертизы)
Дорожное покрытие (котельная №3) 
(дополнение по замсечаниям 
экспертизы)

Глава  8. Временные здания и 
сооружения



76,55 4,11 80,66
Итого по главе 8 76,55 4,11 80,66

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8 2545,93 136,63 16636,01 19318,57

7 Глава  9. Прочие работы и затраты.

42,01 2,25 44,26

МДС-35.2004 193,19 193,19

616,05 616,05

ИТОГО ПО ГЛАВАМ  1 - 9 2587,94 138,88 16636,01 809,24 20172,07

8

221,89 221,89
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-10 2587,94 138,88 16636,01 1031,13 20393,96

9

40,34 40,34

1716,17 1716,17

267,17 267,17

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 2023,68 2023,68
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 2587,94 138,88 16636,01 3054,81 22417,65

10 51,76 2,78 332,72 61,10 448,35

11 2639,69 141,66 16968,73 3115,91 22866,00

12 2639,69 141,66 16968,73 3115,91 22866,00

Возврат 28,52 28,52

Руководитель проектной организации Зайцев В.И.
[подпись(инициалы,фамилия)]

Главный инженер проекта Каширина А.В.
[подпись(инициалы,фамилия)]

Начальник сектора смет Крушинова М.А.
[подпись(инициалы,фамилия)]

Заказчик  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГСН81-05-
01-2001 п.4.4

Затраты на строительство временных 
зданий и сооружений - 3,1 % от итога 
граф 4 и 5 по главам 1-7

ГСН81-05-
02-2001 
п.11.4

Затраты, связанные с производством 
работ в зимнее время - 
1,5х1,1%=1,65% от СМР по итогу глав 
1-8
Затраты  строительных организаций 
по добровольному страхованию 
работников и имущества, в том числе 
строительных рисков - 1%
Пусконаладочные работы -4,2% от 
оборудования

Глава 10. Содержание дирекции 
(технический надзор) строящегося 
предприятия (сооружения).

Пост.ГС РФ 
от13.02.2003

№17

Затраты  на содержание службы 
заказчика-застройцика, 
привлекаемого государственным 
инвестором для реализации 
государственного заказа на 
строительство. -1,1%

Глава 12. Проектные и 
изыскательские работы, 
авторский надзор
Средства на оплату проведения 
авторского надзора - 0,2%

договор 
4кв.2008г.

Средства на оплату проектных работ  
(не облагаются НДС) 5900-
700=5200/3,03=1716,17т.р.

ГСРФ от18. 
08.97№18-44

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

Средства на возмещение расходов 
по оплате непредвиденных работ и 
затрат - 2%
ИТОГО с непредвиденными 
расходами и затратами 
Итого по расчету в ценах на 
 2001 г.


