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Форма 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-15-01/Д
(локальный сметный расчет)

Теплотрасса (котельная №3)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061
Сметная стоимость -0,797 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -13,87 чел.-ч
Средства на оплату труда -0,107 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

Кол-во

Стоимость ед., руб Общая стоимость, руб.

всего Эксплуатац.

Всего

Эксплуатац.
машин машин

Основной в том чиле в том чиле обслужив-х машины
зарплаты зарплаты зарплаты на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 07-06-001-1           

-0,18 17727,86 8120,91 -3120 -486 -1429 372,96 -66
100 м 3 2759,90 576,97 -102 60,54 -11

Накладные расходы 130 % -763,48
Сметная прибыль 85 % -499,2

2 445-7001-274           
-2 5952,78 0,00 -11906 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

3 445-7001-284           
-11 753,28 0,00 -8286 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

4 444-2141-132           
-2 1767,99 0,00 -3536 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

5 444-2141-137           
-13 434,51 0,00 -5649 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

6 445-5001-002           

-6 12,00 0,00 -72 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

7 445-5001-004           

-10 96,00 0,00 -960 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

8 07-06-001-1           

0,14 17727,86 8120,91 2553 397 1169 372,96 54
100 м 3 2759,90 576,97 83 60,54 9

Накладные расходы 130 % 624,66
Сметная прибыль 85 % 408,43

9 445-7001-274           
2 5952,78 0,00 11906 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области

№ 
п/п

Шифр и № позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Затраты труда раб-х, 
чел-ч не занятых 
обслуж. машинОсновной 

зарплаты

Устройство непроходных каналов 
одноячейковых перекрываемых 
или опирающихся на плиту

Лотки 24-8 (v=3,24 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*3,24=5952,78

Лотки 24 д-8 (v=0,41 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*0,41=753,28

Плита П21-8 (V=1,18 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*1,18=1767,99

Плита П21д-8 (V=0,29 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,29=434,51

Опорные подушки ОП2 (v=0,005 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,005=12

Опорные подушки ОП4 (v=0,04 м3) 
ССЦ ч.4 п.964 ц: 2399,94*0,04=96

Устройство непроходных каналов 
одноячейковых перекрываемых 
или опирающихся на плиту

Лотки 24-8 (v=1,62 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*1,62=2976,39
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10 445-7001-284           
11 753,28 0,00 8286 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

11 444-2141-132           
2 1767,99 0,00 3536 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

12 444-2141-137           
13 434,51 0,00 5649 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

13 445-5001-002           

6 12,00 0,00 72 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

14 445-5001-004           

10 96,00 0,00 960 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

Итого по локальной смете -567 -88 -260 -12
-18 -2

  Лимитированные затраты по локальной смете Теплотрасса (котельная №3)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -567
Накладные расходы -139
Сметная прибыль -91
Труд строителей -12
Труд машинистов -2
Нормативная трудоемкость -14
Сметная зарплата -107
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -797
Всего по смете -797

Составил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 0
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Лотки 24 д-8 (v=0,41 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*0,41=753,28

Плита П21-8 (V=1,18 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*1,18=1767,99

Плита П21д-8 (V=0,29 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,29=434,51

Опорные подушки ОП2 (v=0,005 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,005=12

Опорные подушки ОП4 (v=0,04 м3) 
ССЦ ч.4 п.964 ц: 2399,94*0,04=96


