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Форма 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/Д
(локальный сметный расчет)

Строительные работы (котельная №1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061
Сметная стоимость 0,668 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -42,98 чел.-ч
Средства на оплату труда 0,268 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

Кол-во

Стоимость ед., руб Общая стоимость, руб.

всего Эксплуатац.

Всего

Эксплуатац.
машин машин

Основной в том чиле в том чиле обслужив-х машины
зарплаты зарплаты зарплаты на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 310-3005-2           

-250 7,14 7,14 -1785 0 -1785 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,61 -153

Накладные расходы 100 % 0
Сметная прибыль 60 % 0

2 310-3001-2           

250 3,06 3,06 765 0 765 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,26 66

Накладные расходы 100 % 0
Сметная прибыль 60 % 0

3 06-01-001-9           

-1,03 101749,18 2556,98 -104903 -1922 -2636 271,40 -280
100 м3 1864,52 195,44 -202 19,53 -20

Накладные расходы 105 % -2230,01
Сметная прибыль 65 % -1380,48

4 204-0100           
2,99 6050,72 0,00 18092 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

5 204-0002           

-0,86 6388,92 0,00 -5482 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

6 204-0022           

-4,47 6894,99 0,00 -30828 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

7 204-0024           

-0,17 8394,19 0,00 -1419 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

8 204-0035           

-0,86 1594,26 0,00 -1368 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области

№ 
п/п

Шифр и № позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Затраты труда раб-х, 
чел-ч не занятых 
обслуж. машинОсновной 

зарплаты

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающих вне карьера на 
расстояние 5 км, класс груза 2.

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающих вне карьера на 
расстояние 1 км, класс груза 2.

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
под колонны объемом более 25 м3

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-
III диаметром 16-18 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм
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9 204-0037           

-4,47 1323,48 0,00 -5917 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

10 204-0039           

-0,17 1106,30 0,00 -187 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

11 06-01-005-6           

0,82 104889,85 2809,78 85695 1538 2296 278,88 228
100 м3 1882,44 183,65 150 19,14 16

Накладные расходы 105 % 1772,39
Сметная прибыль 65 % 1097,19

12 204-0100           
-2,61 6050,72 0,00 -15817 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

13 204-0002           

0,73 6388,92 0,00 4683 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

14 204-0022           

4 6894,99 0,00 27546 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

15 204-0035           

0,73 1594,26 0,00 1169 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

16 204-0037           

4 1323,48 0,00 5287 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

17 06-01-005-5           

0,17 94511,25 2339,95 15972 391 395 342,72 58
100 м3 2313,36 187,38 32 19,37 3

Накладные расходы 105 % 443,76
Сметная прибыль 65 % 274,71

18 204-0100           
-0,25 6050,72 0,00 -1531 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

19 204-0024           

0,17 8394,19 0,00 1419 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

20 204-0002           

0,02 6388,92 0,00 121 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 16-18 мм

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом более 25 м3 (ФМ-1)

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом до 25 м3 (ФМ-2, ФМ-4)

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-
III диаметром 16-18 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм
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21 204-0035           

0,02 1594,26 0,00 30 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

22 204-0039           

0,17 1106,30 0,00 187 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

23 06-01-005-4           

0,04 93552,44 2835,37 4182 138 127 453,60 20
100 м3 3089,02 247,04 11 25,61 1

Накладные расходы 105 % 156,58
Сметная прибыль 65 % 96,93

24 204-0100           
-0,04 6050,72 0,00 -270 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

25 204-0002           

0,06 6388,92 0,00 358 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

26 204-0022           

0,2 6894,99 0,00 1351 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

27 204-0035           

0,06 1594,26 0,00 89 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

28 204-0037           

0,2 1323,48 0,00 259 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

29 06-01-015-6           Установка закладных деталей -0,08 9035,62 545,42 -759 -30 -46 46,33 -4
т 359,06 18,10 -2 4,38 0

Накладные расходы 105 % -33,26
Сметная прибыль 65 % -20,59

30 06-01-015-6           Установка закладных деталей 0,4 9035,62 545,42 3569 142 215 46,33 18
т 359,06 18,10 7 4,38 2

Накладные расходы 105 % 156,43
Сметная прибыль 65 % 96,84

31 07-06-002-1           
-0,01 133933,20 10237,79 -1018 -52 -78 926,24 -7

100 м3 6854,18 806,10 -6 80,65 -1
Накладные расходы 130 % -75,69
Сметная прибыль 85 % -49,49

32 445-6200-001           
-1 302,74 0,00 -303 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

33 445-3410-008           

-2 274,80 0,00 -550 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 16-18 мм

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом до 5 м3 (ФМ-3)

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство камер со стенками из 
бетонных блоков

Плита КЦД-10 (v=0,18) ФССЦ ч.4 
п.823 ц: 1698,9*0,99*0,18=302,74

Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,16=274,8
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34 445-3410-009           

-1 412,20 0,00 -412 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

35 445-3410-001           

-1 34,40 0,00 -34 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

36 103-0753           Люк чугунный легкий -1 371,25 0,00 -371 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

37 22-04-001-1           

0,08 14830,30 3317,18 1127 57 252 106,30 8
10 м3 749,42 213,87 16 28,54 2

Накладные расходы 130 % 95,17
Сметная прибыль 89 % 65,16

38 445-3120           
-0,3 1387,52 0,00 -416 0 0 0,00 0

м3 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

39 445-6200-001           
1 302,74 0,00 303 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

40 445-3410-008           

2 274,80 0,00 550 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

41 445-3410-009           

1 412,20 0,00 412 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

42 445-3410-001           

1 34,40 0,00 34 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

43 103-0753           Люк чугунный легкий 1 371,25 0,00 371 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

Итого по локальной смете 202 261 -495 42
7 -85

  Лимитированные затраты по локальной смете Строительные работы (котельная №1)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 202
Накладные расходы 285
Сметная прибыль 180
Труд строителей 42
Труд машинистов -85
Нормативная трудоемкость -43
Сметная зарплата 268
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 668
Всего по смете 668

Составил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 0
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,24=412,2

Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4

Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах 
сухих

Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

Плита КЦД-10 (v=0,18) ФССЦ ч.4 
п.823 ц: 1698,9*0,99*0,18=302,74

Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,16=274,8

Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,24=412,2

Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4


