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Форма 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-03-01/Д
(локальный сметный расчет)

Котельная №3

Вертикальная планировка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061-ГП
Сметная стоимость 1,280 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 11,34 чел.-ч
Средства на оплату труда 0,110 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

Кол-во

Стоимость ед., руб Общая стоимость, руб.

всего Эксплуатац.

Всего

Эксплуатац.
машин машин

Основной в том чиле в том чиле обслужив-х машины
зарплаты зарплаты зарплаты на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01-02-027-2           

-0,96 144,04 144,04 -138 0 -138 0,00 0
1000 м2 0,00 11,84 -11 1,10 -1

Накладные расходы 80 % -9,1
Сметная прибыль 45 % -5,12

2 01-02-027-2           

0,84 144,04 144,04 121 0 121 0,00 0
1000 м2 0,00 11,84 10 1,10 1

Накладные расходы 80 % 7,97
Сметная прибыль 45 % 4,48

3 01-01-003-14           

-0,12 3885,41 3800,19 -451 -10 -441 13,57 -2
1000 м3 85,22 305,03 -35 29,50 -3

Накладные расходы 95 % -43,01
Сметная прибыль 50 % -22,64

4 01-01-003-14           

0,3 3885,41 3800,19 1166 26 1140 13,57 4
1000 м3 85,22 305,03 92 29,50 9

Накладные расходы 95 % 111,23
Сметная прибыль 50 % 58,54

5 01-02-002-3           

-0,12 2653,77 2653,77 -308 0 -308 0,00 0
1000 м3 0,00 251,04 -29 22,76 -3

Накладные расходы 95 % -27,66
Сметная прибыль 50 % -14,56

6 01-02-002-3           

0,3 2653,77 2653,77 796 0 796 0,00 0
1000 м3 0,00 251,04 75 22,76 7

Накладные расходы 95 % 71,54
Сметная прибыль 50 % 37,66

7 01-01-030-2           

-0,07 1276,76 1276,76 -92 0 -92 0,00 0
1000 м3 0,00 130,80 -9 12,65 -1

Накладные расходы 95 % -8,95
Сметная прибыль 50 % -4,71

Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области

№ 
п/п

Шифр и № позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Затраты труда раб-х, 
чел-ч не занятых 
обслуж. машинОсновной 

зарплаты

Планировка площадей 
механизированным способом, 
группа грунтов 2

Планировка площадей 
механизированным способом, 
группа грунтов 2

Устройство насыпи и откоса 
насыпи экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2

Устройство насыпи и откоса 
насыпи экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2

Уплотнение грунта прицепными 
кулачковыми катками 8 т на 
первый проход по одному следу 
при толщине слоя 20 см

Уплотнение грунта прицепными 
кулачковыми катками 8 т на 
первый проход по одному следу 
при толщине слоя 20 см

Устройство выемки с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 59 (80) 
кВт (л.с.), 2 группа грунтов
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8 01-01-030-2           

0,02 1276,76 1276,76 27 0 27 0,00 0
1000 м3 0,00 130,80 3 12,65 0

Накладные расходы 95 % 2,61
Сметная прибыль 50 % 1,38

Итого по локальной смете 1121 16 1105 3
94 9

  Лимитированные затраты по локальной смете Вертикальная планировка

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 1121
Накладные расходы 105
Сметная прибыль 55
Труд строителей 3
Труд машинистов 9
Нормативная трудоемкость 11
Сметная зарплата 110
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1280
Всего по смете 1280

Составил 0 Боленова Ю.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Устройство выемки с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 59 (80) 
кВт (л.с.), 2 группа грунтов


