
Форма № 1

Заказчик:
(наименование организации)

"Утверждён" "_____"  ________________ 200__ г.

82789,10 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм                                         169,37 тыс.руб.

 
ссылка на документ об утверждении

"_____" _________________ 200__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(наименование стройки)

Номера Сметная стоимость, тыс. руб. Общая
№ сметных Наименование глав, объектов, строи- монтажных оборудова- прочих сметная 
п/п расчётов работ и затрат тельных работ ния, мебели, затрат стоимость

и смет работ инвентаря тыс.руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

1

01-01-01 7,60 7,60

01-01-01/Д 199,77 199,77

01-02-01 70,45 70,45

01-02-01/Д -38,01 -38,01

01-03-01 2,26 2,26

01-03-01/Д 59,06 59,06
01-04-01 Техническая рекультивация 14,39 14,39

ИТОГО по главе 1 315,52 315,52

2

Монтаж котельной №1 1002,26 19,34 7301,99 8323,59

3,97 -143,18 -139,21

Монтаж котельной №2 608,32 19,36 11877,67 12505,35

-1,00 -232,90 -233,90

Монтаж котельной №3 1101,53 19,36 20371,14 21492,03

25,90 -399,43 -373,53

02-04-01 447,85 52,51 500,36

02-04-01/Д -226,96 0,09 205,44 -21,43

Сводный сметный расчёт в сумме                                  

 ГРП, газопровод среднего давления,
 расположенных в с. Талицы Южского района Ивановской области

Составлен в ценах по состоянию на  3 кв. 2009 г.

Глава  1. Подготовка территории 
строительства.
Снос существующих насаждений под 
котельную №1
Снос существующих насаждений под 
котельную №1 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Снос существующих насаждений под 
котельную №2
Снос существующих насаждений под 
котельную №2 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Снос существующих насаждений под 
котельную №3
Снос существующих насаждений под 
котельную №3 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Глава  2. Основные объекты 
строительства.

Объектная 
смета  02-01
Объектная 
смета  02-

01/Д
Монтаж котельной №1 (дополнение 
по замечаниям экспертизы)

Объектная 
смета  02-02
Объектная 
смета  02-

02/Д
Монтаж котельной №2 (дополнение 
по замечаниям экспертизы)

Объектная 
смета  02-03
Объектная 
смета  02-

03/Д
Монтаж котельной №3 (дополнение 
по замечаниям экспертизы)
Технологическое оборудование 
котельной №1
Технологическое оборудование 
котельной №1 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)



02-05-01 374,50 32,18 406,68

02-05-01/Д -162,80 0,09 147,36 -15,35

02-06-01 548,19 50,00 598,19

02-06-01/Д -306,44 0,12 277,38 -28,94
ИТОГО по главе 2 3415,33 193,06 39405,46 43013,85

3
04-01-01 ЛЭП-6кВт (котельная №1) 147,26 1,51 148,77
04-02-01 ЛЭП-0,4кВ (котельная №1) 11,70 153,20 164,91
04-03-01 Дизельная электроустановка 2,07 18,35 863,34 883,77

04-03-01/Д -16,26 -16,26
04-04-01 Трансформаторная подстанция 104,54 24,35 157,34 286,23

04-04-01/Д -56,10 -2,96 -59,06
04-05-01 Молниезащита 71,94 20,34 92,28
04-06-01 ЛЭП-0,4кВ (котельная №2) 5,84 110,23 116,07

04-07-01 1,87 18,05 863,34 883,26

04-07-01/Д -16,26 -16,26
04-08-01 Молниезащита (котельная №2) 32,19 17,15 49,34
04-09-01 ЛЭП-0,4кВ (котельная №3) 54,79 0,84 55,63
04-10-01 ЛЭП -0,4кВ (котельная №3) 6,33 131,84 138,17

04-11-01 13,82 18,28 2590,04 2622,14

04-11-01/Д -48,18 -48,18

04-12-01 11,76 25,66 326,32 363,74

04-12-01/Д -6,15 -6,15
04-13-01 Молниезащита (котельная №3) 43,60 18,18 61,78

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4 451,62 557,99 4710,57 5720,18
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 4 4182,47 751,05 44116,03 49049,55

4

05-01-01 3,11 10,10 10,65 23,86

05-02-01 1,10 10,22 10,65 21,97

05-03-01 3,32 10,14 10,65 24,11
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5 7,53 30,45 31,95 69,94
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 5 4190,00 781,50 44147,98 49119,49

5

06-01-01 Наружный водопровод (котельная №1) 98,12 98,12

06-02-01 60,11 60,11

06-03-01 Выгреб емкостью 1м3 (котельная №1) 89,99 89,99

06-03-01/Д -47,09 -47,09

06-04-01 71,07 71,07

Технологическое оборудование 
котельной №2
Технологическое оборудование 
котельной №2 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Технологическое оборудование 
котельной №3
Технологическое оборудование 
котельной №3 (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Глава  4. Объекты энергетического 
хозяйства.

Дизельная электроустановка 
(котельная №1) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Трансформаторная подстанция 
(котельная №1) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Дизельная электроустановка 
(котельная №2)
Дизельная электроустановка 
(котельная №2) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Дизельная электроустановка 
(котельная №3)
Дизельная электроустановка 
(котельная №3) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Трансформаторная подстанция 
(котельная №3)
Трансформаторная подстанция 
(котельная №3) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Глава  5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи.
Наружные сети автоматики 
(котельная №1)
Наружные сети автоматики 
(котельная №2)
Наружные сети автоматики 
(котельная №3)

Глава  6. Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения.

Наружная канализация (котельная 
№1)

Выгреб емкостью 1м3 (котельная 
№1) (дополнение по замечаниям 
экспертизы)
Выгреб емкостью 7,5м3 (котельная 
№1)



06-05-01 Теплотрасса (котельная №1) 1527,59 1527,59

06-05-01/Д -68,89 -68,89

06-06-01 142,22 4,75 270,17 417,14

06-06-01/Д 78,21 78,21

06-07-01 2611,79 0,93 2612,72

06-08-01 Наружный водопровод (котельная №2) 381,25 381,25

06-09-01 85,57 85,57

06-10-01 Выгреб емкостью 1м3 (котельная №2) 44,57 44,57
06-11-01 Теплотрасса (котельная №2) 1971,53 1971,53

06-11-01/Д -427,18 -427,18

06-12-01 Наружный водопровод (котельная №3) 222,97 222,97

06-13-01 62,58 62,58

06-14-01 Выгреб емкостью 1м3 (котельная №3) 43,30 43,30
06-15-01 Теплотрасса (котельная №3) 1329,38 1329,38

06-15-01/Д -4,73 -4,73

06-16-01/Д 472,59 472,59

06-17-01/Д 377,37 377,37

06-18-01/Д 530,32 530,32
ИТОГО по главе 6 9652,61 5,68 270,17 9928,46

5

Благоустройство (котельная №1) 297,25 297,25

07-01-02/Д 25,70 25,70

Благоустройство (котельная №2) 209,03 209,03

07-02-02/Д 25,70 25,70

Благоустройство (котельная №3) 234,68 234,68

07-03-01/Д 7,60 7,60

07-03-02/Д 25,50 25,50
ИТОГО по главе 7 825,46 825,46
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7 14668,07 787,18 44418,15 59873,41

6

454,71 24,40 479,11
Итого по главе 8 454,71 24,40 479,11

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8 15122,78 811,58 44418,15 60352,52

Теплотрасса (котельная №1) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)
Газопровод высокого давления I  
категории
Газопровод высокого давления I  
категории (дополнение по 
замечаниям эксапертизы)
Газопровод среднего давления II  
категории

Наружная канализация (котельная 
№2)

Теплотрасса (котельная №2) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)

Наружная канализация (котельная 
№3)

Теплотрасса (котельная №3) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)
Прокладка тепловой сети (котельная 
№1) (дополнение по замечаниям 
экспертизы)
Перекладка тепловой сети 
(котельная №2) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)
Перекладка тепловой сети 
(котельная №3) (дополнение по 
замечаниям экспертизы)

Глава  7. Благоустройство и 
озеленение территории .

Объект. см. 
07-01

Дорожное покрытие (котельная №1) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)

Объект. см. 
07-02

Дорожное покрытие (котельная №2) 
(дополнение по замечаниям 
экспертизы)

Объект. см. 
07-03

Вертикальная планировка (котельная 
№3) (дополнение по замсечаниям 
экспертизы)
Дорожное покрытие (котельная №3) 
(дополнение по замсечаниям 
экспертизы)

Глава  8. Временные здания и 
сооружения

ГСН81-05-
01-2001 п.4.4

Затраты на строительство временных 
зданий и сооружений - 3,1 % от итога 
граф 4 и 5 по главам 1-7



7 Глава  9. Прочие работы и затраты.

249,53 13,39 262,92

МДС-35.2004 603,53 603,53

1644,84 1644,84

ИТОГО ПО ГЛАВАМ  1 - 9 15372,31 824,97 44418,15 2248,37 62863,80

8

691,50 691,50
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-10 15372,31 824,97 44418,15 2939,87 63555,30

9

125,73 125,73

5200,00 5200,00

700,00 700,00

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 6025,73 6025,73
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 15372,31 824,97 44418,15 8965,59 69581,03

10 307,45 16,50 888,36 179,31 1391,62

11 15679,75 841,47 45306,52 9144,91 70972,65

2822,36 151,47 8155,17 687,45 11816,45

12 18502,11 992,94 53461,69 9832,36 82789,10

Возврат 169,37 169,37

Руководитель проектной организации Зайцев В.И.
[подпись(инициалы,фамилия)]

Главный инженер проекта Каширина А.В.
[подпись(инициалы,фамилия)]

Начальник сектора смет Крушинова М.А.
[подпись(инициалы,фамилия)]

Заказчик  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГСН81-05-
02-2001 
п.11.4

Затраты, связанные с производством 
работ в зимнее время - 
1,5х1,1%=1,65% от СМР по итогу глав 
1-8
Затраты  строительных организаций 
по добровольному страхованию 
работников и имущества, в том числе 
строительных рисков - 1%
Пусконаладочные работы - 4,2% от 
оборудования

Глава 10. Содержание дирекции 
(технический надзор) строящегося 
предприятия (сооружения).

Пост.ГС РФ 
от13.02.2003

№17

Затраты  на содержание службы 
заказчика-застройцика, 
привлекаемого государственным 
инвестором для реализации 
государственного заказа на 
строительство. -1,1%

Глава 12. Проектные и 
изыскательские работы, 
авторский надзор
Средства на оплату проведения 
авторского надзора - 0,2%

договор 
4кв.2008г.

Средства на оплату проектных работ  
(не облагаются НДС) .

ГСРФ от18. 
08.97№18-44

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

Средства на возмещение расходов 
по оплате непредвиденных работ и 
затрат - 2%
ИТОГО с непредвиденными 
расходами и затратами 
Средства на покрытие затрат по 
уплате налога на добавленную 
стоимость - 18% 
Итого по расчету в ценах 3 кв.
 2009 г.


