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Форма 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-11-01/Д
(локальный сметный расчет)

Теплотрасса (котельная №2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061
Сметная стоимость -71,916 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -157,03 чел.-ч
Средства на оплату труда -1,215 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

Кол-во

Стоимость ед., руб Общая стоимость, руб.

всего Эксплуатац.

Всего

Эксплуатац.
машин машин

Основной в том чиле в том чиле обслужив-х машины
зарплаты зарплаты зарплаты на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 07-06-001-1           

-0,64 17727,86 8120,91 -11275 -1755 -5165 372,96 -237
100 м 3 2759,90 576,97 -367 60,54 -39

Накладные расходы 130 % -2758,93
Сметная прибыль 85 % -1803,91

2 445-7001-133           
-18 4629,95 0,00 -83339 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

3 445-7001-143           
-11 587,93 0,00 -6467 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

4 444-2141-089           
-20 988,88 0,00 -19778 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

5 444-2141-093           
-6 239,73 0,00 -1438 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

6 445-5001-001           

-25 9,60 0,00 -240 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

7 445-5001-002           

-24 12,00 0,00 -288 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

8 445-5001-003           

-24 36,00 0,00 -864 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

9 07-06-001-1           

0,41 17727,86 8120,91 7251 1129 3321 372,96 153
100 м 3 2759,90 576,97 236 60,54 25

Накладные расходы 130 % 1774,21

Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области

№ 
п/п

Шифр и № позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Затраты труда раб-х, 
чел-ч не занятых 
обслуж. машинОсновной 

зарплаты

Устройство непроходных каналов 
одноячейковых перекрываемых 
или опирающихся на плиту

Лотки 16-8-1 (v=2,52 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*2,52=4629,95

Лотки 16д-8 (v=0,32 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*0,32=587,93

Плита П15-8 (v=0.66 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,66=988,88

Плита П15д-8 (V=0.16 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,16=239,73

Опорные подушки ОП1 (v=0,004 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,004=9,6

Опорные подушки ОП2 (v=0,005 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,005=12

Опорные подушки ОП3 (v=0,015 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,015=36,0

Устройство непроходных каналов 
одноячейковых перекрываемых 
или опирающихся на плиту
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Сметная прибыль 85 % 1160,06

10 445-7001-133           
18 2314,97 0,00 41669 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

11 445-7001-143           
11 587,93 0,00 6467 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

12 444-2141-089           
20 988,88 0,00 19778 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

13 444-2141-093           
6 239,73 0,00 1438 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

14 445-5001-001           

25 9,60 0,00 240 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

15 445-5001-002           

24 12,00 0,00 288 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

16 445-5001-003           

24 36,00 0,00 864 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

17 07-06-001-1           

-0,12 17727,86 8120,91 -2127 -331 -975 372,96 -45
100 м 3 2759,90 576,97 -69 60,54 -7

Накладные расходы 130 % -520,56
Сметная прибыль 85 % -340,37

18 445-7001-133           
-3 4629,95 0,00 -13890 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

20 444-2141-093           
-6 239,73 0,00 -1438 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

21 444-2141-112           
-9 359,60 0,00 -3236 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

22 442-2000-003           
-3 418,00 0,00 -1254 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

23 07-06-001-1           

0,08 17727,86 8120,91 1454 226 666 372,96 31
100 м 3 2759,90 576,97 47 60,54 5

Накладные расходы 130 % 355,71
Сметная прибыль 85 % 232,58

24 445-7001-133           
3 2314,97 0,00 6945 0 0 0,00 0

Лотки 16-8-1 (v=1,26 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*1,26=2314,97

Лотки 16д-8 (v=0,32 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*0,32=587,93

Плита П15-8 (v=0.66 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,66=988,88

Плита П15д-8 (V=0.16 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,16=239,73

Опорные подушки ОП1 (v=0,004 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,004=9,6

Опорные подушки ОП2 (v=0,005 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,005=12

Опорные подушки ОП3 (v=0,015 
м3) ССЦ ч.4 п.964 ц: 
2399,94*0,015=36,0

Устройство непроходных каналов 
одноячейковых перекрываемых 
или опирающихся на плиту

Лотки 16-8-1 (v=2,52 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*2,52=4629,95

Плита П15д-8 (V=0.16 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,16=239,73

Плита П18д-8 (V=0.24 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,24=359,6

Балка Б3 (v=0,14 м3) ССЦ ч.4 
п.895 ц: 2985,57*0,14=418,0

Устройство непроходных каналов 
одноячейковых перекрываемых 
или опирающихся на плиту

Лотки 16-8-1 (v=1,26 м3) ССЦ ч.4 
п.929 ц: 1837,28*1,26=2314,97
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шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

26 444-2141-093           
6 239,73 0,00 1438 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

27 444-2141-112           
9 359,60 0,00 3236 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

28 442-2000-003           
3 418,00 0,00 1254 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

29 06-01-001-1           Устройство бетонной подготовки -0,05 67744,28 1395,61 -3387 -51 -70 180,00 -9
100 м3 1023,83 107,33 -5 18,00 -1

Накладные расходы 105 % -59,39
Сметная прибыль 65 % -36,76

30 06-01-001-1           Устройство бетонной подготовки 0 67744,28 1395,61 332 5 7 180,00 1
100 м3 1023,83 107,33 1 18,00 0

Накладные расходы 105 % 5,83
Сметная прибыль 65 % 3,61

31 07-05-007-10           Укладка перемычек до массой 0,3 т
-0,02 1473,18 1189,12 -29 -2 -24 17,61 0

100 шт. 124,15 93,89 -2 9,08 0
Накладные расходы 155 % -6,76
Сметная прибыль 100 % -4,36

31,1

-0,02 74,63 0,00 -1 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

32 07-05-007-10           Укладка перемычек до массой 0,3 т
0,05 1473,18 1189,12 74 6 59 17,61 1

100 шт. 124,15 93,89 5 9,08 0
Накладные расходы 155 % 16,9
Сметная прибыль 100 % 10,9

32,1

5,00 74,63 0,00 373 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

33 24-01-002-1           

0 19623,53 12246,63 -59 -10 -37 442,00 -1
км 3478,54 678,03 -2 75,49 0

Накладные расходы 130 % -16,21
Сметная прибыль 89 % -11,1

33,1

-3,03 66,22 0,00 -201 0 0 0,00 0
м 0,00 0,00 0 0,00 0

34 24-01-002-1           

0,07 19623,53 12246,63 1452 257 906 442,00 33
км 3478,54 678,03 50 75,49 6

Накладные расходы 130 % 399,85
Сметная прибыль 89 % 273,75

34,1

74,74 66,22 0,00 4949 0 0 0,00 0
м 0,00 0,00 0 0,00 0

35 24-01-004-1           

-0,07 17961,75 10205,18 -1329 -252 -755 432,00 -32

Плита П15д-8 (V=0.16 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,16=239,73

Плита П18д-8 (V=0.24 м3) ССЦ ч.4 
п.876 ц: 1498,3*0,24=359,6

Балка Б3 (v=0,14 м3) ССЦ ч.4 
п.895 ц: 2985,57*0,14=418,0

ФССЦ (2008), 
сб.403,поз.0458

Перемычка брусковая: 3ПБ18-18 
/бетон В15 (М200), объем 0,048 
м3, расход ар-ры 4,20 кг/ (серия 
1.038.1-1 вып. 1)

ФССЦ (2008), 
сб.403,поз.0458

Перемычка брусковая: 3ПБ18-18 
/бетон В15 (М200), объем 0,048 
м3, расход ар-ры 4,20 кг/ (серия 
1.038.1-1 вып. 1)

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб 50 мм

ФССЦ, 
сб.103,поз.0054

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные 
диаметр условного прохода 50 мм, 
толщина стенки 3.5 мм

Прокладка трубопроводов в 
непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб 50 мм

ФССЦ, 
сб.103,поз.0054

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные 
диаметр условного прохода 50 мм, 
толщина стенки 3.5 мм

Hадземная прокладка 
трубопроводов при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб 50 мм
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км 3399,84 621,10 -46 71,85 -5
Накладные расходы 130 % -386,82
Сметная прибыль 89 % -264,82

35,1

-74,74 66,22 0,00 -4949 0 0 0,00 0
м 0,00 0,00 0 0,00 0

36 24-01-004-1           

0 17961,75 10205,18 54 10 31 432,00 1
км 3399,84 621,10 2 71,85 0

Накладные расходы 130 % 15,68
Сметная прибыль 89 % 10,73

36,1

3,03 66,22 0,00 201 0 0 0,00 0
м 0,00 0,00 0 0,00 0

37 24-01-032-7           

-2 638,74 504,66 -1277 -239 -1009 14,74 -29
КОМПЛЕКТ 119,54 28,43 -57 2,76 -6

Накладные расходы 130 % -384,72
Сметная прибыль 89 % -263,39

37,1

-2,00 6103,06 0,00 -12206 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Итого по локальной смете -69317 -1007 -3044 -135
-208 -22

  Лимитированные затраты по локальной смете Теплотрасса (котельная №2)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -69317
Накладные расходы -1565
Сметная прибыль -1033
Труд строителей -135
Труд машинистов -22
Нормативная трудоемкость -157
Сметная зарплата -1215
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -71916
Всего по смете -71916

Составил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 0
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ФССЦ, 
сб.103,поз.0054

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные 
диаметр условного прохода 50 мм, 
толщина стенки 3.5 мм

Hадземная прокладка 
трубопроводов при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб 50 мм

ФССЦ, 
сб.103,поз.0054

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные 
диаметр условного прохода 50 мм, 
толщина стенки 3.5 мм

Установка задвижек или клапанов 
стальных для горячей воды и пара 
диаметром 300 мм

Кат. 
Москомэкспертизы, 
сб.300,поз.9124-018

ЗАДВИЖКИ, 30С41НЖ (ЗКЛ2-16), 
P=1,6(16)МПА(КГС/СМ2), D=300 
ММ, КЛ. 1


