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Форма 4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01/Д
(локальный сметный расчет)

Строительные работы (котельная №2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 09061
Сметная стоимость -0,169 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -24,68 чел.-ч
Средства на оплату труда 0,079 тыс.руб

Составлена в ценах 2001г.

Кол-во

Стоимость ед., руб Общая стоимость, руб.

всего
Эксплуатац.

Всего

Эксплуатац.
машин машин

Основной в том чиле в том чиле обслужив-х машины
зарплаты зарплаты зарплаты на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 310-3005-2           

-100 7,14 7,14 -714 0 -714 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,61 -61

Накладные расходы 100 % 0
Сметная прибыль 60 % 0

2 310-3001-2           

100 3,06 3,06 306 0 306 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,26 26

Накладные расходы 100 % 0
Сметная прибыль 60 % 0

3 06-01-001-16           
-0,02 135709,46 4937,50 -2687 -30 -98 220,66 -4

100 м3 1515,93 281,67 -6 28,78 -1
Накладные расходы 105 % -37,38
Сметная прибыль 65 % -23,14

4 06-01-062-3           

0,02 152224,76 15416,35 3014 210 305 1398,88 28
100 м3 10589,52 1410,39 28 140,18 3

Накладные расходы 105 % 249,48
Сметная прибыль 65 % 154,44

5 07-05-011-6           

-0,12 14616,54 6397,10 -1754 -289 -768 313,88 -38
100 шт. 2407,46 469,54 -56 47,63 -6

Накладные расходы 155 % -535,12
Сметная прибыль 100 % -345,24

6 07-05-011-5           

0,12 8943,26 3624,07 1073 186 435 207,06 25
100 шт. 1550,88 269,98 32 26,91 3

Накладные расходы 155 % 338,69
Сметная прибыль 100 % 218,51

7 06-01-001-16           Устройство монолитных участков -0,01 135709,46 4937,50 -1683 -19 -61 220,66 -3
100 м3 1515,93 281,67 -3 28,78 0

Накладные расходы 105 % -23,4
Сметная прибыль 65 % -14,49

8 204-0100           
0,1 6050,72 0,00 605 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

9 204-0001           

-0,01 7344,63 0,00 -81 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Блочно-модульные автоматизированные котельные №1, №2, №3, ГРП газопровод среднего давления,
расположенных с. Талицы Южского района Ивановской области

№ 
п/п

Шифр и № позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Затраты труда раб-х, 
чел-ч не занятых 
обслуж. машинОсновной 

зарплаты

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающих вне карьера на 
расстояние 5 км, класс груза 2.

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающих вне карьера на 
расстояние 1 км, класс груза 2.

Устройство фундаментных плит 
железобетонных плоских

Устройство стен и плоских днищ 
при толщине до 150 мм 
прямоугольных сооружений

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны 
площадью до 10 м2

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны 
площадью до 5 м2

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса A-I, диаметром 6 
мм
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поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

10 204-0003           

-0,02 6658,92 0,00 -113 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

11 204-0034           

-0,01 2451,99 0,00 -27 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

12 204-0036           

-0,02 1404,91 0,00 -24 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

13 06-01-041-3           

0,01 140181,24 3349,59 1738 59 42 678,50 8
100 м3 4722,36 253,13 3 25,59 0

Накладные расходы 105 % 64,79
Сметная прибыль 65 % 40,11

14 204-0100           
-0,08 6050,72 0,00 -497 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

15 204-0001           

0,01 7344,63 0,00 81 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

16 204-0003           

0,02 6658,92 0,00 113 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

17 204-0034           

0,01 2451,99 0,00 27 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

18 204-0036           

0,02 1404,91 0,00 24 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

19 11-01-011-1           
-1,43 317,64 54,07 -454 -362 -77 39,51 -56

100 м2 252,86 10,74 -15 1,27 -2
Накладные расходы 123 % -463,65
Сметная прибыль 75 % -282,71

19,1
-2,92 424,88 0,00 -1239 0 0 0,00 0

м3 0,00 0,00 0 0,00 0
20 11-01-011-2           

-1,4 26,18 19,78 -37 -9 -28 1,00 -1
100 м2 6,40 3,56 -5 0,42 -1

поправка к стоимости материалов )*2

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 10 
мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 5-6 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 10 мм

Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной более 200 
мм, на высоте от опорной площади 
до 6 м

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса A-I, диаметром 6 
мм

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 10 
мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 5-6 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 10 мм

Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм

ССЦ Ивановской 
обл.,сб.402,поз.9071

Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный

Устройство стяжек цементных на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или исключать к 
норме 11-01-011-01
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поправка к стоимости эксплуатации машин )*2
поправка к зарплате машинистов )*2
поправка к основной зарплате )*2
поправка к трудозатратам строителей )*2
поправка к трудозатратам машинистов )*2
Накладные расходы 123 % -17,15
Сметная прибыль 75 % -10,46

20,1
-1,43 424,88 0,00 -607 0 0 0,00 0

м3 0,00 0,00 0 0,00 0
21 11-01-011-1           

0,88 317,64 54,07 280 223 48 39,51 35
100 м2 252,86 10,74 9 1,27 1

Накладные расходы 123 % 285,32
Сметная прибыль 75 % 173,98

21,1
1,80 424,88 0,00 763 0 0 0,00 0

м3 0,00 0,00 0 0,00 0
22 07-06-002-1           

-0,01 133933,20 10237,79 -1152 -59 -88 926,24 -8
100 м3 6854,18 806,10 -7 80,65 -1

Накладные расходы 130 % -85,64
Сметная прибыль 85 % -56

23 445-6200-001           
-1 302,74 0,00 -303 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

24 445-3410-008           

-2 274,80 0,00 -550 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

25 445-3410-009           

-1 412,20 0,00 -412 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

26 445-3410-001           

-1 34,40 0,00 -34 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

27 445-3120-001           

-1 136,92 0,00 -137 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

28 103-0753           Люк чугунный легкий -1 367,54 0,00 -368 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99)*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

29 22-04-001-1           

0,09 14830,30 3317,18 1275 64 285 106,30 9
10 м3 749,42 213,87 18 28,54 2

Накладные расходы 130 % 107,69
Сметная прибыль 89 % 73,73

30 445-3120           
-0,34 1387,52 0,00 -471 0 0 0,00 0

м3 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

31 445-6200-001           
1 302,74 0,00 303 0 0 0,00 0

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

32 445-3410-008           

2 274,80 0,00 550 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

ССЦ Ивановской 
обл.,сб.402,поз.9071

Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный

Устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм

ССЦ Ивановской 
обл.,сб.402,поз.9071

Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный

Устройство камер со стенками из 
бетонных блоков

Плита КЦД-10 (v=0,18) ФССЦ ч.4 
п.823 ц: 1698,9*0,99*0,18=302,74

Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,16=274,8

Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,24=412,2

Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4

Плита КЦП1-10-1 (v=0,1) ФССЦ ч.4 
п.815 ц: 1382,9*0,99*0,1=136,92

Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах 
сухих

Плиты железобетонные покрытий, 
перекрытий и днищ

Плита КЦД-10 (v=0,18) ФССЦ ч.4 
п.823 ц: 1698,9*0,99*0,18=302,74

Кольцо КЦ-10-6 (v=0,16 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,16=274,8
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Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

33 445-3410-009           

1 412,20 0,00 412 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

34 445-3410-001           

1 34,40 0,00 34 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

35 445-3120-001           

1 136,92 0,00 137 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

36 103-0753           Люк чугунный легкий 1 367,54 0,00 368 0 0 0,00 0
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99)*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

37 06-01-001-8           
-0,02 102165,46 2619,82 -2145 -49 -55 342,20 -7

100 м3 2350,91 199,26 -4 19,93 0
Накладные расходы 105 % -56,23
Сметная прибыль 65 % -34,81

38 204-0100           
0,06 6050,72 0,00 366 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

39 204-0002           

-0,02 6388,92 0,00 -147 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

40 204-0022           

-0,12 6894,99 0,00 -848 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

41 204-0035           

-0,02 1594,26 0,00 -37 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

42 204-0037           

-0,12 1323,48 0,00 -163 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

43 06-01-005-4           

0,02 93552,44 2835,37 1965 65 60 453,60 10
100 м3 3089,02 247,04 5 25,61 1

Накладные расходы 105 % 73,56
Сметная прибыль 65 % 45,54

44 204-0100           
-0,02 6050,72 0,00 -127 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

45 204-0002           

0,02 6388,92 0,00 147 0 0 0,00 0

Кольцо КЦ-10-9 (v=0,24 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 
1734,72*0,99*0,24=412,2

Кольцо КЦО-1 (v=0,02 м3) ФССЦ 
ч.4 п.947 ц: 1734,72*0,99*0,02=34,4

Плита КЦП1-10-1 (v=0,1) ФССЦ ч.4 
п.815 ц: 1382,9*0,99*0,1=136,92

Устройство фундамента под 
резервуар

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом до 5 м3

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм
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т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

46 204-0022           

0,12 6894,99 0,00 848 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

47 204-0035           

0,02 1594,26 0,00 37 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

48 204-0037           

0,12 1323,48 0,00 163 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

49 06-01-001-8           
-0,04 102165,46 2619,82 -4567 -105 -117 342,20 -15

100 м3 2350,91 199,26 -9 19,93 -1
Накладные расходы 105 % -119,7
Сметная прибыль 65 % -74,1

50 204-0100           
0,13 6050,72 0,00 756 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

51 204-0002           

-0,04 6388,92 0,00 -273 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

52 204-0022           

-0,2 6894,99 0,00 -1351 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

53 204-0035           

-0,04 1594,26 0,00 -68 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

54 204-0037           

-0,2 1323,48 0,00 -259 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

55 06-01-005-4           

0,04 93552,44 2835,37 4182 138 127 453,60 20
100 м3 3089,02 247,04 11 25,61 1

Накладные расходы 105 % 156,58
Сметная прибыль 65 % 96,93

56 204-0100           
-0,04 6050,72 0,00 -270 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

57 204-0002           

0,04 6388,92 0,00 273 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

Накладные расходы 0 % 0

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство фундамента под 
дизельную установку

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом до 5 м3

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 8 мм
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Сметная прибыль 0 % 0

58 204-0022           

0,2 6894,99 0,00 1351 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

59 204-0035           

0,04 1594,26 0,00 68 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

60 204-0037           

0,2 1323,48 0,00 259 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

61 06-01-001-8           
-0,17 102165,46 2619,82 -17869 -411 -458 342,20 -60

100 м3 2350,91 199,26 -35 19,93 -3
Накладные расходы 105 % -468,32
Сметная прибыль 65 % -289,91

62 204-0100           
0,49 6050,72 0,00 2963 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

63 204-0001           

-0,03 7344,63 0,00 -220 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

64 204-0022           

-0,07 6894,99 0,00 -496 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

65 204-0034           

-0,03 2451,99 0,00 -74 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

66 204-0037           

-0,07 1323,48 0,00 -97 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

67 06-01-001-8           
0,17 102165,46 2619,82 17869 411 458 342,20 60

100 м3 2350,91 199,26 35 19,93 3
Накладные расходы 105 % 468,32
Сметная прибыль 65 % 289,91

68 204-0100           
-0,49 6050,72 0,00 -2963 0 0 0,00 0

т 0,00 0,00 0 0,00 0
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

69 204-0001           

0,02 7344,63 0,00 116 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 8 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство фундамента под 
дымовую трубу

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса A-I, диаметром 6 
мм

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 5-6 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство фундамента под 
дымовую трубу

Горячекатаная арматурная сталь 
класса А-I, А-II, А-III

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса A-I, диаметром 6 
мм
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70 204-0022           

0,2 6894,99 0,00 1386 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

71 204-0034           

0,02 2451,99 0,00 39 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

72 204-0037           

0,2 1323,48 0,00 266 0 0 0,00 0
т 0,00 0,00 0 0,00 0

поправка к стоимости материалов )*0,99
Накладные расходы 0 % 0
Сметная прибыль 0 % 0

73 06-01-015-6           Установка закладных деталей -0,03 9035,62 545,42 -242 -10 -15 46,33 -1
т 359,06 18,10 0 4,38 0

Накладные расходы 105 % -10,62
Сметная прибыль 65 % -6,57

74 06-01-015-6           Установка закладных деталей 0,04 9035,62 545,42 387 15 23 46,33 2
т 359,06 18,10 1 4,38 0

Накладные расходы 105 % 16,95
Сметная прибыль 65 % 10,49

75 08-01-002-1           
6,7 125,28 14,76 839 38 99 0,90 6

1 м3 5,65 1,62 11 0,21 1
Накладные расходы 122 % 59,43
Сметная прибыль 80 % 38,97

Итого по локальной смете -178 66 -291 8
13 -33

  Лимитированные затраты по локальной смете Строительные работы (котельная №2)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -178
Накладные расходы 4
Сметная прибыль 5
Труд строителей 8
Труд машинистов -33
Нормативная трудоемкость -25
Сметная зарплата 79
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -169
Всего по смете -169

Составил 0 Крушинова М.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил 0 0
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-
II1, диаметром 12 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 5-6 мм

Hадбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток 
плоских диаметром 12 мм

Устройство основания под 
фундаменты песчаного


